


 
 

 

           I. Условия проведения запроса котировок   

1. Общие условия проведения запроса котировок  

1.1. Сведения о заказчике:  

1.1.1. Заказчик – Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города Белогорск», сокращенное официальное 

наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск». 

1.1.2. Место нахождения заказчика: 676850, РФ, Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Ударная, д. 24 

Почтовый адрес заказчика: 676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Ударная, д. 24 

1.1.3. Контактные данные:  

Ведущий специалист по закупкам – Чижикова Татьяна Петровна, тел.: 8 

(924) 6806195, nuzakupki@yandex.ru  

Ведущий юристконсульт (заключение договоров) – Исущенко Елена 

Николаевна, тел.: 8 (41641) 3-16-53, 84164131653@mail.ru  

Способ проведения запроса котировок: 

Запрос котировок в бумажной форме (далее – запрос котировок).   

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г., размещенного 

на сайте Заказчика https://www. чузбелогорск.рф.ru/. (раздел «Закупки»). 

1.2.1. Предмет запроса котировок: выполнение работ по текущему 

ремонту помещений №№ 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 4-го этажа 

Поликлиники № 1 г. Белогорск ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск" (клинико-

диагностическая лаборатория), расположенной по адресу: г. Белогорск, ул. 

Ударная, 24 

1.2.2. Начальная максимальная цена договора: 3 336 800 (Три миллиона 

триста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 40 копеек. (Приложение №1 к 

Котировочной документации).  

1.2.3. Порядок формирования цены договора: на основании Локального 

сметного расчета (Смета № 2912) 

1.3. Обеспечение заявок: не предусмотрено.  

1.4. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.  

1.5. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, 

вскрытия заявок: Заявки на бумажном носителе представляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.3. котировочной документации, по адресу: 

676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24, 2 этаж, 

приемная главного врача в будние дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 

предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке.  

Дата начала подачи заявок – с 11.04.2022г / с момента опубликования 

извещения и котировочной документации на сайте учреждения https:// 

чузбелогорск.рф /(раздел «Закупки»).    

mailto:nuzakupki@yandex.ru
file:///F:/ЗАКУПКИ%202019/1%20ПОКУПКИ%20наш%20сайт/2020/1.%20Мед.%20расходные%20материалы%20(перчатки,%20марля)/84164131653@mail.ru


 
 

Дата окончания срока подачи заявок – 30.11.2022г в 10.00 по местному 

времени. 

 Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок – 

01.12.2022г в 11:00 по местному времени по адресу: 676850, РФ, Амурская 

область, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24, кабинет главного врача. 

1.6. Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса 

котировок и подведения итогов запроса котировок:  

Оценка и рассмотрение заявок участников осуществляется – 01.12.2022г 
11:30 по местному времени по адресу: 676850, РФ, Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Ударная, д. 24, кабинет главного врача. 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется не позднее 2 дней 
с момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок по адресу: 676850, РФ, Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Ударная, д. 24, кабинет главного врача. 

1.7. Подача альтернативных предложений   

Подача альтернативных предложений не предусмотрена.                                                                                                                                                                      

1.8. Порядок направления запросов на разъяснение положений 

котировочной документации и предоставления разъяснений положений 

котировочной документации:   

Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной 

документации и предоставления разъяснений положений котировочной 

документации указан в пункте 6.2 котировочной документации.  

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений 

котировочной документации: запрос на разъяснение котировочной 

документации принимается не позднее чем за два рабочих дня до окончания 

срока подачи заявок. 

           Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной 

документации в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, но не позднее 

срока окончания подачи котировочных заявок, путем размещения разъяснения 

на официальном сайте. 

1.9. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами  

 Приоритет не установлен.  

          2. Требования к участникам запроса котировок  

При осуществлении конкурентной процедуры закупки заказчик 

устанавливает единые требования к участникам закупки: 

2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора. 

2.2. непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 



 
 

2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

2.5. отсутствие у участника закупки − физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления 

в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

2.6. обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

2.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора 

процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, 

ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q


 
 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

2.8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

2.9. Наличие сведений об организации в Едином реестре сведений о 

членах саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах. 

3.Техническое задание  

3.1. Сведения о наименовании закупаемых товаров, работ, услуг, их 

количестве (объеме), ценах за единицу товара, работы, услуги (указывается 

при необходимости), нормативных документах, согласно которым 

установлены требования, технических и функциональных характеристиках 

товара, работы, услуги, требования к их безопасности, качеству, упаковке, 

отгрузке товара (указывается при поставке товара), к результатам, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, место, 

условия и сроки поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ 

изложены в техническом задании. (Приложение № 2 к котировочной 

документации)   

          4.Заключение, исполнение договора и форма, срок и порядок оплаты 

4.1. Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 

30 дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с 

внутренними нормативными документами для заключения договора требуется 

согласование с ЦДЗ/ЗДЗ, срок заключения договора начинает исчисляться со 

дня получения согласия ЦДЗ/ЗДЗ. Исполнение договора осуществляется в 

соответствии с пунктом 8 котировочной документации. 

           Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора 

и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех 

предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг 

при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, 

выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной 

(максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о 

закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, 



 
 

услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими 

работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.  

  4.2. Форма срок и порядок оплаты: 

Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика (Поставщика, Исполнителя), в следующем 

порядке:  

 Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 

Заказчиком подписанного со стороны Подрядчика оригинального комплекта 

документов (счета на оплату, актов сдачи-приемки работ/оказанных услуг (2 

экз.), при условии отсутствия замечаний к качеству выполненных работ / 

оказанных услуг).                    

 II.  Порядок проведения запроса котировок  

            5. Участник запроса котировок  

5.1. Участник запроса котировок  

5.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в 

установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на 

участие в запросе котировок.  

5.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, 

соответствующие требованиям пункта 5.1.1 котировочной документации, 

предъявляемым обязательным требованиям, котировочные заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания, котировочной 

документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные котировочной документацией.  

5.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их 

участием в запросе котировок.  

5.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных 

заявок, возврату не подлежат.  

5.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства 

участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок 

заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.  

          5.2. Требования к участникам  

5.2.1. Наличие опыта работы на объектах здравоохранения ОАО «РЖД» не 

менее 3 года. 

          5.2.2. Участник должен соответствовать обязательным требованиям 

котировочной документации. Заявка участника должна соответствовать 



 
 

требованиям технического задания котировочной документации. Для 

подтверждения соответствия требованиям котировочной документации в 

составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и 

информация в соответствии с требованиями котировочной документации.  

            6. Порядок проведения запроса котировок  

6.1. Информационное сопровождение:  

6.1.1. Котировочная документация и иная информация о запросе 

котировок размещается на сайте учреждения. За получение котировочной 

документации плата не взимается. Размещение информации на сайте 

осуществляется в один день.  

6.1.2. Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок, 

размещаются на сайтах в течение 2 (двух) дней с даты их подписания.  

6.1.3. В случае если при проведении запроса котировок последний день 

для размещения на сайте информации и документов приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.  

6.1.4. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Разъяснения котировочной документации, изменения котировочной 

документации и извещения о проведении запроса котировок, прекращение 

запроса котировок:  

6.2.1. Запрос о разъяснении котировочной документации может быть 

направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о 

проведении запроса котировок на сайте и не позднее чем за 2 (два) рабочих 

дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

6.2.2. При проведении запроса котировок, заявки на участие, в котором 

подаются на бумажном носителе, запрос от юридического лица оформляется 

на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется 

уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен 

посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в 

пункте 1.6 котировочной документации. Запрос не может быть направлен 

посредством электронной почты.  

6.2.3. Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от 

участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.  

6.2.4. Разъяснения котировочной документации предоставляются в 

течение 2 (двух) дней со дня поступления запроса, но не позднее срока 

окончания подачи котировочных заявок.  

6.2.5. Разъяснения размещаются на сайте в день предоставления 

разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.  

6.2.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания 

срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и 

изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в 

котировочную документацию.  



 
 

6.2.7. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении 

запроса котировок и (или) в котировочную документацию, размещаются на 

сайте в день принятия решения о внесении изменений.  

6.2.8. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

котировок и (или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до 

даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи 

котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте 

внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную 

документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось 

не менее 5 (пяти) дней.  

6.2.9. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению 

участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о 

проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по 

уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет 

ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, 

внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии 

их надлежащего размещения на сайте.  

6.2.10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок 

в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам 

закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым такое действие может 

принести убытки.  

6.2.11. Уведомление об отказе от проведения запроса котировок 

размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок.  

Запрос котировок, проводимый на бумажном носителе:  

Заказчик обеспечивает сохранность неприкосновенность и 

конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает 

рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия 

конвертов с котировочными заявками в соответствии с котировочной 

документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными 

заявками не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять 

открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с 

котировочными заявками в соответствии с котировочной документацией.  

6.3. Вскрытие конвертов с котировочными заявками при проведении 

запроса котировок на бумажном носителе:  

Конверты с котировочными заявками вскрываются публично вовремя, 

месте, указанные в пункте 1.6 котировочной документации.   

6.3.1. Участники, представившие котировочные заявки в установленном 

порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными 

заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.   



 
 

6.3.2. Представители участников, подавших заявки для участия в 

процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при 

себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с 

заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего 

доверенность, если от имени участника действует лицо на основании 

доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава 

(учредительных документов), должны быть представлены решение о 

назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. 

Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью 

(при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе 

паспорт.  

6.3.3. В случае установления факта подачи одним участником запроса 

котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок 

котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника 

запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота, не 

рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его 

требованию.  

6.3.4. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:  

Наименование участника запроса котировок;  

Сведения, изложенные в заявке участника запроса котировок, 

используемые для оценки заявок;  

Иная информация (при необходимости).  

Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

котировочными заявками.  

6.3.5. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не 

рассматриваются  

6.3.6. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который 

подлежит публикации на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты его 

подписания.  

 6.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  

            6.4.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на 

соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на 

основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также 

иных источников информации, предусмотренных котировочной 

документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе 

официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.  

6.4.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том 

числе на основании выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте 

https://egrul.nalog.ru/.  

6.4.3. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более 



 
 

чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает 

соответствующее уведомление на сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с 

даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.  

6.4.4.В случае если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 

(трех) котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.  

           6.5. Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:  

6.5.1. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в 

запросе котировок; 

6.5.2. при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг 

выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

6.5.3. отказа от проведения запроса котировок; 

6.5.4. непредставления участником закупки разъяснений положений 

котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика и/или 

организатора процедуры закупки). 

            6.5.5.В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик может 

отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения 

запроса котировок.  

           6.5.6. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в 

письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и 

документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, 

работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, 

предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При 

этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.  

Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, 

указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.  

           6.5.7. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в 

письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, 

юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для 

подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а 

также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, 

работ, услуг, требованиям котировочной документации.  

6.5.8. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и 

документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений 

из любых официальных источников, использование которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов 

государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем 

выездных проверок.  

          6.5.9. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик 

принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок 

к участию в запросе котировок. 

         6.5.10. При наличии информации и документов, подтверждающих, что 

товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не 



 
 

соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, 

заявка участника отклоняется. 

               6.5.11 Информация относительно процесса изучения, оценки и 

сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса 

котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить 

такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием 

для отклонения котировочных заявок таких участников. 

6.5.12. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их 

соответствия требованиям котировочной документации, а также оценивает и 

сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным 

котировочной документацией. 

6.5.13 Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, 

несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не 

влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех 

участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-

либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок. 

6.5.14. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе 

котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют 

требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят 

формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в 

запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков 

неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его 

котировочной заявкой. 

6.5.15. Если в котировочной заявке имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, 

указанная словами. 

6.5.16. Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки 

при отражении единичных расценок закупаемых товаров, работ, услуг и(или) 

стоимости финансово-коммерческого предложения (цены договора (цены лота) 

заявка такого участника отклоняется. 

6.5.17.В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от 

участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 

6.5.18. Участники и их представители не вправе участвовать в 

рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников. 

6.5.19. Рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по 

цене договора. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее 

низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных 

котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

6.5.20. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик 

составляет протокол рассмотрения и оценки заявок. 

6.5.21. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.  

 6.6. Признание запроса котировок несостоявшимся  



 
 

6.6.1. Запрос котировок признается несостоявшимся, если:  

1) на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок; 

2) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна 

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации; 

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими 

котировочной документации; 

4) победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший 

в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, 

предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия 

по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий, не исполнившего необходимые для 

заключения договора условия. 

6.6.2. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, когда 

по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна 

котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, 

или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она 

соответствует требованиям котировочной документации, с участником 

закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, 

установленном нормативными документами заказчика.   

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в 

котировочной заявке участника запроса котировок.  

6.6.3. Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе 

объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или 

осуществить закупку другим способом.   

           7.Котировочная заявка:  

           Состав котировочной заявки  

7.1.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в 

котировочной документации информацию и документы.  

В составе заявки должны быть представлены: 

1. Надлежащим образом оформленная, заверенная подписью и 

печатью участника (при ее наличии) - Заявка на участие в запросе котировок 

(Приложение №4 к котировочной документации); 

1.1. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг согласно техническому заданию: 

В заявке должны быть указаны: конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара.  

2. Сведения о цене товаров, работ, услуг с указанием сведений о 

включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей); 



 
 

3. Наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для 

физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты; 

4. Копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, 

ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН). В случае если 

условиями договора предусмотрены авансовые платежи: учредительные 

документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о 

государственной регистрации внесенных в них изменений и 

дополнений/свидетельство о государственной регистрации изменений, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы.  

5. Письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов 

налогообложения, в случае их применения 

6. Полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на сайте 

извещения о проведении запроса котировок выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал 

выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию 

такой выписки;  

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего 

раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует 

иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 

запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

8. Копия лицензии и (или) регистрационных удостоверений и 

сертификатов соответствия (декларация о соответствии) в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

При подаче заявки на участие в закупке на поставку медицинского 

оборудования – копия лицензии поставщика на техническое обслуживание 

медицинского оборудования (техники) или копию договора с организацией, у 

которой имеется лицензия на техническое обслуживание медицинского 

оборудования (техники), с приложением заверенной копии лицензии 

организации либо предоставление гарантийного письма от производителя. 



 
 

7.1.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями 

котировочной документации.   

7.1.3. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям 

котировочной документации, отклоняется.   

7.1.4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в 

составе котировочной заявки представляются документы на иностранном 

языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод 

заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса 

котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе 

котировок иностранному лицу потребуется извещение, котировочная 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет.   

7.1.5. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое 

лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные 

котировочной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в 

соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и 

осуществляет деятельность такое лицо).  

7.1.6. Если в составе заявки представлен документ, который не 

поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества 

копирования/сканирования участником, представления участником 

поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не 

рассматривается.  

Подача заявок  

7.2. Окончательная дата подачи котировочных заявок и, соответственно, 

дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний 

срок. Соответствующие изменения даты подачи котировочных заявок 

размещаются на сайте. 

7.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку 

по каждому из лотов котировочной документации. В случае если участник 

подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им 

котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки 

по данному лоту, представленные участником, отклоняются.  

7.2.1. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По 

истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.  

7.2.2. Взаимодействие участников осуществляется с контактным 

лицом, указанным в пункте 1.1.3 котировочной документации, в пределах и в 

порядке, установленных котировочной документацией. В случае направления 

участником указанных документов по адресам отличным от адреса, указанных 

в котировочной документации, такие документы считаются 

непредставленными.  

7.3. Котировочная заявка при проведении запроса котировок на 

бумажном носителе: 

7.3.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в 

сроки, указанные в пункте 1.6. котировочной документации и может быть 



 
 

представлена как нарочно представителем участника, так и посредством 

почтовых отправлений.  

Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника 

должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение 

или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от 

имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени 

участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), 

должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или 

приказ о назначении на должность. Представитель участника должен иметь 

при себе паспорт.  

7.3.2. При проведении запроса котировок с представлением заявок на 

бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в запечатанном 

конверте.  

7.3.3. Маркировка конверта должна содержать следующую информацию:  

«Наименование, ИНН участника»,  

«Заявка на участие в запросе котировок на право заключения договора 

_______________________ для нужд ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск". 

7.3.4. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения 

срока подачи котировочных заявок.  

7.3.5. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям 

котировочной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка 

не принимается.   

7.3.6. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не 

принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по 

истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается.  

 7.4. Изменение и отзыв котировочных заявок  

 7.4.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную 

заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок.  

7.4.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку 

после окончания срока подачи котировочных заявок.  

7.4.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе 

котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи 

заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.6 котировочной 

документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, 

оформленные в порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса 

котировок, наименование, ИНН участника, а также надпись «Изменения».  

Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на 

бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем 

участника, так и посредством почтовых отправлений.  

Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок 

на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны 

иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ 



 
 

о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени 

участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени 

участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), 

должны быть представлены решение о назначении лица на должность или 

приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны 

быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. 

Представитель участника должен иметь при себе паспорт.  

7.4.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в 

процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.  

7.4.5. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе 

котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи 

заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.5 котировочной 

документации, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об 

отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, 

могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с 

заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно 

представителю участника по адресу, указанному в пункте 1.5 котировочной 

документации.  

Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на 

бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем 

участника, так и посредством почтовых отправлений.  

Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на 

бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны 

иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о 

назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени 

участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени 

участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), 

должны быть представлены решение о назначении лица на должность или 

приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны 

быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. 

Представитель участника должен иметь при себе паспорт.  

             8.Заключение договора  

             8.1. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в 

котировочной документации и в котировочной заявке победителя или 

участника закупки, с которым заключается договор. (Приложение №3 – проект 

договора, является неотъемлемой частью документации) 

8.1.1. В случае неисполнения победителем закупки необходимых для 

заключения договора условий, заказчик вправе заключить договор с иным 

участником в соответствии с настоящим Положением. 

8.1.2. Срок передачи договора от заказчика процедуры закупки 

участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, 

установленного в документации о закупке. 

8.1.3. Срок подписания договора победителем, участником, с которым 

заключается договор, не должен превышать срок, указанный в документации. 



 
 

8.1.4. В случае непредставления подписанного договора победителем, 

иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в 

документации, победитель, иной участник считаются не исполнившими 

необходимых для заключения договора условия. 

            8.1.5. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе 

изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения 

обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.1.6. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от 

исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

             8.1.7. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении 

договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех 

предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при 

изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, 

оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной 

(максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о 

закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, 

услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими 

работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких 

услуг, заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить 

первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, 

объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в 

договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, 

выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном 

порядке меняет цену договора указанным образом. 

8.1.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика 

(исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать 

требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в документации. 

8.1.9. При исполнении договора по согласованию с заказчиком 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
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ДОГОВОРА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 

на текущий ремонт ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 

 

 

г. Белогорск                                                                                                  «          »          2022 года 

 

 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Белогорск» 

(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

исполняющего обязанности главного врача Федорчак Евгении Владимировны, действующей на 

основании приказа № ЦДЗК 11/19 от 13.07.2021г. и Устава, с одной стороны, и 

______________________«__________» именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице 

___________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту 

помещений №35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,39.  4-го этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Белогорск», расположенного по адресу: 676850, адресу Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Ударная, 24, Инвентарный номер объекта 10:000:001:001793790, лит. А, 

кадастровый номер:28:02:000129:14., СУиК (сетевой номер) V 150/11000000/1 Ремонтируемая 

площадь указывается в локальном сметном расчете, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика 

на объект №28 АА 931939 от 01 декабря 2014 года. 

Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами 

из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами, и средствами на 

условиях настоящего Договора. 

1.2. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в локальном сметном 

расчете (Приложение №1). Локальный сметный расчет составляется базисно-индексным методом 

(с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих 

коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». 

 Сроки выполнения работ, указанных в подписанном Сторонами Сметном расчете, 

устанавливаются в подписанном Сторонами График выполнения работ (Приложение №2), 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору указывается Сторонами в Локальном 

сметном расчете, и составляет _______________________  (_______________) рублей 00 копеек 

НДС не облагается в соответствии со ст.346.11 НК РФ,  либо с учетом НДС , НДС составляет 20%  

2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30 (тридцати) %. Генподрядчик обязан 

выставить соответствующий счет не позднее пяти календарных дней.   

2.3. Изменения в согласованные Сторонами локального сметного расчета на выполнение 

работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных 

работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме.  

Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не 

подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не 

оплачиваются. 

 2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. 

 Окончательный расчет производится за фактически выполненные и принятые объемы 

работ, в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, при условии получения от Генподрядчика 



полного комплекта документов (в т.ч.: счета-фактуры (счета), акта сдачи-приемки выполненных 

работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых 

документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в 

соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении 

форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть 

подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление на осуществление 

технического надзора. 

 2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 

осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика 

на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке 

источник финансирования этих работ. 

3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств 

целевого финансирования ОАО «РЖД»: 

3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по 

мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД». 

 3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, 

обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Дирекции медицинского 

обеспечения – филиала ОАО «РЖД».  

 3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика 

ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График 

финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик 

не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ. 

 Выполненные работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, стоимость 

которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ, оплачиваются 

Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены 

денежные средства. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Генподрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и 

технического задания (Приложение №3) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора 

и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим 

Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ.  

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, 

требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и 

стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно 

предъявляемым к данному виду Работ. 

 4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет. 

 4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору. 

 4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к 

Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с 

такими требованиями расходы и убытки. 

 4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных 

указаний от Заказчика. 

 4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектный акт 

и выпустить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту. 



 4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки 

все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по 

настоящему Договору. 

 4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по 

мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. 

Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему 

Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их 

деятельности. 

 4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по 

технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. 

 4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней 

территории. 

4.1.11. Вывезти в 10-тидневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного 

ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные 

машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 

строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое 

имущество, а также строительный мусор. 

4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 

  4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора 

порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ. 

 4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих 

чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком. 

 4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические 

расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком. 

4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая 

конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через 

пять календарных дней после таких изменений. 

4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения 

(перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-

приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 

настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект 

недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений. 

 4.2. Заказчик обязан: 

 4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с 

требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Дирекцией 

медицинского обеспечения – филиалом ОАО «РЖД». 

 4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте. 

 4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом 

особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

 4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы. 

4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И  

ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА 

 5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход 

производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, 

имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика. 

Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, 

указанных Заказчиком. 



5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных 

конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ. 

Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки 

ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными, в том 

числе инспектором технического надзора, курирующим Объект. 

Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 

разрешения Заказчика или инспектора технического надзора, внесенного в журнал производства 

работ. 

 Генподрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора технического надзора за свой 

счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ 

выполнено без подтверждения Заказчика или инспектора технического надзора или они не были 

информированы об этом или информированы с опозданием. 

 5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, 

необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на 

стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только 

после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с 

указанием: 

 - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; 

 - исключить любую работу; 

 - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения 

ремонта. 

 5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в 

Графике выполнения работ. 

 5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и 

порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на 

основании дополнительного соглашения. 

 5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения 

Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

 5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных 

работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением 

соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ. 

 5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов 

(в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, 

сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, 

содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые 

документы). 

 5.9. Заказчик, совместно с инспектором технического надзора осуществляет приемку 

выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия 

используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и 

проектной документации. 

5.10. В случае если Заказчиком или инспектором технического надзора будут обнаружены 

некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения 

стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего 

качества. 

5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки 

Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны 

руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.  

 

 

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 



Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по 

настоящему Договору несет Генподрядчик. 

 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 7.1. Генподрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, 

соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 

документами, удостоверяющими их качество; 

- качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

период гарантийной эксплуатации Объекта; 

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной 

эксплуатации Объекта. 

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных 

систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с момента подписания 

сторонами акта о приемке Объекта после ремонта. 

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в 

согласованные с Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков 

их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, 

чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

Объекта третьими лицами. 

При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и 

недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За задержку начала приемки законченного ремонтом Объекта на срок свыше 10 дней 

со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик 

имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, 

указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% 

договорной цены. 

 8.2. Генподрядчик уплачивает Заказчику: 

8.2.1. За несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в 

размере 0.1% от договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день 

просрочки, но не более 3% договорной цены; 

8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и 

строительного мусора - штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день задержки. 

           8.2.3. Генподрядчик не имеет право на получение процентов на сумму долга за период 

пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского 

кодекса РФ. 

8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, 

привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои 

собственные. 

8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный 

имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник 

по вине последних.  



8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной 

документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками 

обязательств по выполнению Работ.  

8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства. 

8.7. Заказчик имеет право на гарантийные удержания в размере не менее 5 % от стоимости 

работ, для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением 

Генподрядчиком условий договора и покрытием возможных расходов, вызванных ненадлежащим 

выполнением Генподрядчиком гарантийных обязательств по договору. 

Уплата удержаний производиться в течении 30 дней после завершения работ по договору. 

 

9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

9.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 9.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

         Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела: Тел/факс: (416-41) 3-12-13;e-mail: chuzbelogorsk@yandex.ru. 

Каналы   уведомленияГенподрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела:Тел/факс: ____________________________________ 

 Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне   об   итогах   его   рассмотрения   в   течение   5-ти рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и 

для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней 

додаты прекращения действия настоящего Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в 

связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных 



Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – 

конфиденциальная информация). 

10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от 

Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного 

письменного согласия Заказчика.  

10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к 

выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного 

запроса на предоставление такой информации. При этом, Генподрядчик обязан незамедлительно 

уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые 

законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. 

 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

 11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в 

письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 

освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору.  

 11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

либо в порядке, установленном пунктом 14.3 настоящего Договора. 

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты 

получения претензии. 

12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

Амурской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

         13.1. Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь 

свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (далее – СРО). 

         13.2. Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком 

проектно-сметной документации. 

         13.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине 

Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому 

лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 

         13.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

         13.5. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией 

на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. 

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

         14.1.В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

         14.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

         14.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные 

до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. 

         14.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, 

Генподрядчик обязуется возвратить Заказчикуплатеж в части, превышающей цену выполненных 

работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора. 

 14.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

в том числе в следующих случаях: 

- задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ; 

- аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего 

ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов 

государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика 

права на производство работ; 

- неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора. 

В случае досрочного расторжения договора Заказчиком, Генподрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму авансового платежа, предусмотренного п.2.2. настоящего 

Договора, в течении пяти календарных дней с момента поступления требования о возврате 

авансового платежа от Заказчика, путем перечисления суммы авансового платежа на расчетный 

счет Заказчика.   

14.6. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

- систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки 

их более чем на один месяц; 

- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от 

Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц. 

 

 



15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает 

Сторонами от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего 

Договора. 

16. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА 

16.1. Генподрядчик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных 

организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 

организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору 

деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему 

Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из 

них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 

все необходимые полномочия и доверенности. 

16.2. Если Генподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 16.1. настоящего Договора, и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  услуги, имущественные права, 

являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в 

виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Генподрядчик 

обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.  

16.3. Генподрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в 



пункте 16.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Генподрядчика возместить имущественные потери. 

 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса 

или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений 

известить другую Сторону. 

17.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

17.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

17.5. К настоящему договору прилагаются: 

17.5.1. Локальный сметный расчет (Приложение №1); 

17.5.2. График выполнения работ (Приложение №2); 

17.5.3. Техническое задание (Приложение№3). 

17.5.4. Дефектная ведомость (Приложение№4) 

17.5.5. Ресурсная смета (Приложение№5) 

 

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Генподрядчик 

Частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Белогорск»  

Юридический адрес:676850, Амурская обл.,  

г. Белогорск, ул. Ударная, д.24 

Почтовый адрес: 676850, Амурская обл.,  

г. Белогорск, ул. Ударная 24 

ИНН/КПП 2804010933/ 280401001 

ОГРН1042800112475 от 06.08.2004г. 

зарегистрирован Управлением ФНС Амурской 

области  

Внебюджетный р/с 40703810131560004407 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве 

ИНН 7702070139 

КПП 770943002 

БИК 044525411 

к\с 30101810145250000411в Главном 

управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

Тел/факс: (416-41) 3-12-13  

e-mail: chuzbelogorsk@yandex.ru 

 

 И.о. главного  врача 

 

___________________ /Е.В. Федорчак/ 

М.П 

 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

 

ИНН / КПП:  

 

ОГРН  

 

БИК  

 

р/с  

к/с  

Тел.: 

e-mail: 

 

 

 

 

___________________ /                     / 

М.П 

 

mailto:chuzbelogorsk@yandex.ru


Приложение №2 

к договору генерального подряда на капитальный ремонт  

от «          »                2022 г., №               

 

График выполнения работ 

 

 

Наименование работ Цена работ в руб. 
Срок оказания 

начало-окончание  
Отчётные документы 

Текущий ремонт 

помещений 

№35,36,37,38,40,41,42,43,44,4

5,46,39.  4-го этажа здания 

поликлиники ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Белогорск», 

расположенного по адресу: 

676850, адресу Амурская 

область, г. Белогорск, ул. 

Ударная, 24, 

 

с момента 

подписания 

договора до 25 

декабря 2022 г. 

Акт выполненных 
работ, журнал работ, 

акты скрытых работ.  

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Генподрядчик:   

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик: И.о. главного врача ЧУЗ"РЖД-Медицина" г. Белогорск" 

 
______________________ 

 
 
________________________  Е.В. Федорчак  

 «____»________________________2022 г. 

 
 
«____»________________________2022 г. 

 

 



Приложение №3 

к договору генерального подряда на текущий ремонт  

от «        »          2022 г., №       

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

Текущих ремонтных работ помещений №35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,39. 4-го этажа здания 

поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск», расположенного по адресу: 676850, адресу 

Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, 24, 

 

 

- Год постройки: 1981 год 

- Этажность, общая высота, площадь: 4 этажа, общая площадь 2185,7 м2, высота 13,02 м. 

- фундамент                                                          -  бетонный ленточный; 

- наружные и внутренние капитальные стены -  кирпич; 

- перегородки                                                       -  кирпич; 

- крыльца                                                             -  бетон, керамическая плитка; 

 

Место выполнения работ: 676850, адресу Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Ударная, 24, 

Срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых 

материалов составляет согласно договору 24 месяца со дня подписания Акта о 

приемке выполненных работ (формы КС-2).  

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 25 декабря 

2022 г. 

Перечень и объем выполняемых работ согласно ведомости объемов работ. 

(Приложение 2.1.: Локальная смета). 

Перечень и количество используемого при выполнении работ товара 

(материалов, изделий) представлен в Ведомости потребных ресурсов в разделе 

материальные ресурсы. Любые товары необходимые для выполнения работ 

(материалы, изделия) указанные в Ведомости потребных ресурсов. (Локальная 

ресурсная ведомость) 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: 

Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Отключение 

инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по 

предварительному согласованию с Заказчиком; 

В полном соответствии с требованиями Строительных норм и правил, 

действующих в отношении вида (ов) работ. 

Требования к их безопасности: 

Работы проводятся в соответствии с действующим Законодательством РФ 

с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной 

СОГЛАСОВАНО 

Генподрядчик:  

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик:   И.о. главного врача ЧУЗ"РЖД-Медицина" г. Белогорск" 
 
______________________  

 
 
_______________________ Е.В.Федорчак 

 «____»________________________2022 г. 

 
 

«____»________________________2022 г. 

 

 



безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая 

специфику действующего учреждения и соблюдением внутреннего распорядка. 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ: 

 Подрядчик должен обеспечить систематическую уборку участка работ, а 

по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора за 

пределы объекта. 

Подрядчик несет ответственность за: 

- соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников; 

- противопожарную безопасность; 

- экологическую безопасность; 

- электробезопасность. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

/ / / /

на 

Ремонт помещений  №№ 35-46 4-го этажа Поликлиники № 1 г. Белогорск ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск" (клинико-диагностическая 

лаборатория)

адрес: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, 24
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 2912
(Локальная смета)

Е.В. Федорчак

"___"_____________2022 г. "___"_____________2022 г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

 ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск"

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2022 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 13.05.22 №1288/р для: XI-в. Забайкальская железная дорога: 

Амурская область

№пп

Шифр и номер 

позиции, номер 

норматива

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

Цена на 

единицу 

измерения, 

руб.

Поправочные 

коэффициенты

Всего в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэффициенты 

пересчета, 

нормы НР и 

СП

Всего затрат 

в текущем 

уровне цен, 

руб.

  Нормативная трудоемкость 1931  чел.час.

  Сметная заработная плата 22,70 850,93  тыс.руб.

В базисном уровне В текущем уровне

  Сметная стоимость 267,30 3336,80  тыс.руб.

Ремонт помещений  №№ 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 4-го этажа Поликлиники № 1 г. Белогорск ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск" (клинико-диагностическая 

лаборатория)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

262,32 1,15 33 37,47 1255ЗП

Раздел 1. Помещение №35

Потолок.

1 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,111 262,32 п.30.19.4

6 7 8 9 101 2 3 4 5

90

46

1130

577

1,00

1,00

30

15

90

46

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

78 2962Всего по позиции

3,301,1525,87ЗТР чел-ч

37,47

6,63

8094

8

(26)

551

1,15

1,00

216

2

(1)

83

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0555 4906,362 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

589 19453Всего по позиции

89

44

7227

3573

18,53

1,00

1,00

1,15

193

95

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1171

5

(1)

195

1,50

1,00

31

1

(0)

49

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,111 649,623 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1055

492

2,53

1,00

1,00

1,38

28

13

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -11 3,99 -44ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0036

119

5 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

покрытия

0,111 254,12 п.10.10.11

0,0036 8280,07 1,00 30 3,99

п.10.10.11

4 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

111 2874Всего по позиции

90

42

1294

604

3,07

1,00

1,00

1,38

34

16

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

3,99

1437

4

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

38

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1795

7 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,111 2064,44 п.10.10.11

2,8638 157,06 1,00 450 3,99

п.10.10.11

6 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

89 3339Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

7 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,111 2064,44

37,47

6,39

37,47

3,99

3607

17

(2)

629

1,38

1,50

1,50

1,00

96

3

(0)

158

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

3248

1516

8,26

1,00

1,00

1,38

86

40

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -123 3,99 -491ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0077

831

Стены.

9 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,348 210,91 п.30.19.4

2,22 93,87 1,00 208 3,99

п.10.10.11

8 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

260 8526Всего по позиции

90

46

2847

1455

8,32

1,00

1,00

1,15

76

39

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

210,91 1,15 84 37,47 3163ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,2 694,86 п.10.14.210 ОЕРЖ 46-03-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 

до 20 см2

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м 

борозд

199 7465Всего по позиции

57

32

103

59

чел-ч

103

59

15,64

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

1608

704

(458)

%

%

1,00

1,00

2128

1219

43

117

(12)

37,47

6,02

37,47

186,59

508,27

53,10

1,15

1,15

1,15

26

37,47

6,01

2723

157

ЗП

МР

31,60

13,03

1,15

1,00

73

2 44,63 п.30.3.111 ОЕРЖр 53-14-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором

Коэффициент пересчета: Ремонт лицевой поверхности 

кирпичных стен

10 м 

трещин

3,60

Всего по позиции 249 5659

1,15

204 6801Всего по позиции

92

52

2505

1416

6,23

1,00

1,00

1,15

67

38

92

52

2,71

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-087.0-1

Пр/774-087.0

14 37,47760,09ЗП

п.30.13.1

1,15 524

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,016 977,7112 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

4

(0)

5,13

37,47

217,62

26,73

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

1,15 21

488

244

1,37

Всего по позиции 37 1277

13

6

90

45

1,00

1,00

1,15

(18)

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

1,15

37,47

6,63

19270

23

(74)

1606

1,15

1,00

514

5

(2)

242

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,17 4079,4313 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1447 46626Всего по позиции

89

44

17216

8511

44,64

1,00

1,00

1,15

459

227

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

2667

11

(3)

600

1,50

1,00

71

2

(0)

150

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,348 583,6314 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2403

1121

5,76

1,00

1,00

1,38

64

30

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -31 3,99 -124ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0101

334

16 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,348 206,85 п.10.10.12

0,0101 8280,07 1,00 84 3,99

п.10.10.11

15 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

286 6678Всего по позиции

90

42

3309

1544

7,84

1,00

1,00

1,38

88

41

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

3674

8

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

98

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

56268,9784 157,06 1,00 1410 3,99

п.10.10.11

17 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2) л

228 8535Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

5626

18 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,348 1821,08 п.10.10.11

8,9784 157,06 1,00 141017 ОССЦЖ 101-3462

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

37,47

6,39

37,47

3,99

9001

51

(6)

1813

1,38

1,50

1,50

1,00

240

8

(0)

454

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

8106

3783

20,60

1,00

1,00

1,38

216

101

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -350 3,99 -1396ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0219

2607

20 ОЕРЖ 15-01-050-03 

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,016 10962,73 п.10.10.2

6,96 93,87 1,00 653 3,99

п.10.10.11

19 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

669 21358Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

384

11

(1)

1471

1,38

1,50

1,50

1,00

10

1

(0)

167

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

347

162

0,86

1,00

1,00

1,38

9

4

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -156 8,80 -1372ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0016

4373

22 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

150 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0176 10962,73 п.10.10.2

1,6288 305,06 1,00 497 8,80

п.10.10.2

21 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

35 1003Всего по позиции

97438,14 1,00 -175 8,80 -1543ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0018

37,47

9,01

37,47

8,80

422

12

(1)

1618

1,38

1,50

1,50

1,00

11

1

(0)

184

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

36 1068Всего по позиции

90

42

381

178

0,94

1,00

1,00

1,38

10

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

13571,8 85,69 1,00 154 8,80

п.10.10.2

23 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

Полы.

25 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,134 38,23 п.30.7.1

1357

24 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4 14,54 1,00 58 8,80

п.10.10.2

512

1,8 85,69 1,00 15423 ОССЦЖ 101-3015

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

89

49

197

108

0,58

1,00

1,00

1,15

5

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 6 37,47 221ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,111 120,06 п.30.7.126 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

14 526Всего по позиции

1,45

Всего по позиции 36 1330

1,15

13

7

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

552

4

(9)

%

%

1,00

1,00

499

275

15

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

2282

811

(547)

6264

1,50

1,00

61

127

(15)

728

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,111 7714,1127 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

1035 13770Всего по позиции

101

55

2857

1556

5,74

1,00

1,00

1,38

77

42

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

751

350

2,01

1,00

1,00

1,38

20

9

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 22 37,47 834

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,2294 70,3128 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

2970,003 26265,84 1,00 79 3,77

п.10.10.13

29 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

т

51 1935Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

297

30 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,111 8429,3 п.10.9.19

0,003 26265,84 1,00 7929 ОССЦЖ 101-1824

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

71,20 1,00 -806 5,81 -4684ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -11,322

37,47

6,41

37,47

5,81

2628

66

(33)

5101

1,38

1,50

1,50

1,00

70

10

(1)

878

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

263 7263Всего по позиции

101

55

2688

1464

6,49

1,00

1,00

1,38

72

39

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

551

15

1338

1,38

1,50

1,00

15

2

230

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

15012

32 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,134 1809,36 п.10.9.19

11,322 228,21 1,00 2584 5,81

п.10.9.19

31 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

33 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

270 2764Всего по позиции

101

55

557

303

1,23

1,00

1,00

1,38

15

8

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,0189 179214,36 п.10.5.234 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

36 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

35 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

38 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

37 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

119 4286Всего по позиции

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

59,22 1,15 3 37,47 128ЗП

7177

40 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,05 59,22 п.30.17.1

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

39 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

7 305Всего по позиции

91

48

116

61

0,34

1,00

1,00

1,15

3

1

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

0,04 468,92 п.10.14.241 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке

100 шт.

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

707

2

(1)

9

НР от ФОТ 97 1,00 97

19

0

(0)

3

37,47

6,02

37,47

3,28

393,19

6,38

0,53

69,35

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,04 468,9241 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

50 1766Всего по позиции

51

687

361

1,46

1,00

1,20

18

1051

30,48

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,01 376,76 п.10.14.244 ОЕРЖм 08-03-591-02

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Выключатель одноклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

1277

43 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 4 8,60 1,00 34 3,28

п.10.14.2

113

4 97,33 1,00 389 3,28

п.10.14.2

42 ОССЦЖ 503-0695 Розетка штепсельная с заземляющим контактом

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

51

145

76

0,31

1,00

1,20

4

251

25,76

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

149

0

(0)

1

НР от ФОТ 97 1,00 97

4

0

(0)

0

37,47

6,02

37,47

3,28

332,30

6,38

0,53

38,08

1,20

1,20

1,20

1,00

28

46 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 1 8,60 1,00 9 3,28

п.10.14.2

28

1 8,42 1,00 8 3,28

п.10.14.2

45 ОССЦЖ 509-4584 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 

"Прима",  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

10 371Всего по позиции

1813

7

(3)

30

НР от ФОТ 97 1,00 97

48

1

(0)

9

37,47

6,02

37,47

3,28

201,63

4,91

0,35

45,29

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,2 251,83 п.10.14.247 ОЕРЖм 08-02-403-03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку 

по стенам или в бороздах

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м

129 4538Всего по позиции

51

1762

926

3,96

1,00

1,20

47

2451

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

1671

49 ОССЦЖ 501-8623 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок(N,PE)

1000 м 0,0041 20219,88 1,00 83 3,28

п.10.14.2

272

0,0163 31257,61 1,00 509 3,28

п.10.14.2

48 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х2,5ок(N)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

70

51 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в один слой без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,03 6399,76 п.10.10.3

1 21,43 1,00 21 3,28

п.10.14.2

50 ОССЦЖ 503-0702 Коробка ответвительная "DKC"  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

49 ОССЦЖ 501-8623 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок(N,PE)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м 0,0041 20219,88 1,00 83 272

37,47

4,91

37,47

6,71

3409

33

(15)

816

1,38

1,50

1,50

1,00

91

7

(0)

122

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

351 9188Всего по позиции

97

47

3321

1609

7,72

1,00

1,00

1,38

88

43

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

6,42

3,42

1016

1

525

1,15

1,15

1,00

27

0

154

2358,00

8,84

15353,51

ЗП

ЭМ

МР

2872

Сантехнические работы.

53 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

6,3 67,94 1,00 428 6,71

п.10.10.3

52 ОССЦЖ 101-3435 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

2108

Прямые затраты по разделу, в том числе: 18461 154080

1 627,38 1,00 627 3,36

п.10.13.13

54 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,36*1,02

Коэффициент пересчета: Установка смесителей

комплект

223 3116Всего по позиции

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

16062 74028  - материальные ресурсы

32 1246    - в т.ч. зарплата машинистов

317 1944  - эксплуатация машин и механизмов

2082 78108  - основная заработная плата

967 36370Сметная прибыль по разделу

1945 72970Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

Раздел 2. Помещение №36

Потолок.

55 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,106 262,32 п.30.19.4

21373 263420Итого по разделу

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

262,32 1,15 32 37,47 1198ЗП

55 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,106 262,32

76 2827Всего по позиции

90

46

1078

551

3,15

1,00

1,00

1,15

29

15

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

7730

8

(25)

526

1,15

1,00

206

2

(1)

79

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,053 4906,3656 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

562 18578Всего по позиции

89

44

6902

3412

17,69

1,00

1,00

1,15

184

91

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1118

4

(1)

187

1,50

1,00

30

1

(0)

47

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,106 649,6257 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1007

470

2,41

1,00

1,00

1,38

27

13

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -11 3,99 -42ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0034

112

59 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,106 254,12 п.10.10.12

0,0034 8280,07 1,00 28 3,99

п.10.10.11

58 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

107 2744Всего по позиции

90

42

1237

577

2,93

1,00

1,00

1,38

33

16

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1373

3

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

37

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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1714

61 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,111 2064,44 п.10.10.11

2,7348 157,06 1,00 430 3,99

п.10.10.11

60 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

87 3190Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

3607

17

(2)

629

1,38

1,50

1,50

1,00

96

3

(0)

158

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

3248

1516

8,26

1,00

1,00

1,38

86

40

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -123 3,99 -491ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0077

831

Стены.

63 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,34 210,91 п.30.19.4

2,22 93,87 1,00 208 3,99

п.10.10.11

62 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

260 8526Всего по позиции

90

46

2781

1421

8,13

1,00

1,00

1,15

74

38

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

210,91 1,15 82 37,47 3090ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,2 694,86 п.10.14.264 ОЕРЖ 46-03-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 

до 20 см2

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м 

борозд

194 7292Всего по позиции

57

32

103

59

чел-ч

103

59

15,64

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

1608

704

(458)

%

%

1,00

1,00

2128

1219

43

117

(12)

37,47

6,02

37,47

186,59

508,27

53,10

1,15

1,15

1,15

26

37,47

6,01

2723

157

ЗП

МР

31,60

13,03

1,15

1,00

73

2 44,63 п.30.3.165 ОЕРЖр 53-14-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором

Коэффициент пересчета: Ремонт лицевой поверхности 

кирпичных стен

10 м 

трещин

3,60

Всего по позиции 249 5659

1,15

92

52

2505

1416

6,23

1,00

1,00

1,15

67

38

92

52

2,71

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-087.0-1

Пр/774-087.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

204 6801Всего по позиции

14

4

(0)

37,47

5,13

37,47

760,09

217,62

26,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

п.30.13.1

1,15

1,15

524

21

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,016 977,7166 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

488

244

1,37

Всего по позиции 37 1277

13

6

90

45

1,00

1,00

1,15

(18)

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

1,15

37,47

6,63

19270

23

(74)

1606

1,15

1,00

514

5

(2)

242

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,17 4079,4367 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1447 46626Всего по позиции

89

44

17216

8511

44,64

1,00

1,00

1,15

459

227

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

2605

11

(3)

586

1,50

1,00

70

2

(0)

147

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,34 583,6368 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2347

1095

5,63

1,00

1,00

1,38

63

29

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -31 3,99 -122ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0099

327

70 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,34 206,85 п.10.10.12

0,0099 8280,07 1,00 82 3,99

п.10.10.11

69 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

280 6522Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3589

8

(3)

1,38

1,50

1,50

96

1

(0)

204,16

2,32

0,15

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

90

42

3233

1509

7,66

1,00

1,00

1,38

86

40

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

2,98 01,00 00,37МР

5497

72 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,34 1821,08 п.10.10.11

8,772 157,06 1,00 1378 3,99

п.10.10.11

71 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

223 8339Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

8794

50

(6)

1771

1,38

1,50

1,50

1,00

235

8

(0)

444

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

7920

3696

20,13

1,00

1,00

1,38

212

99

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -342 3,99 -1364ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0214

2547

74 ОЕРЖ 15-01-050-03  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,016 10962,73 п.10.10.2

6,8 93,87 1,00 638 3,99

п.10.10.11

73 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

656 20867Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

384

11

(1)

1471

1,38

1,50

1,50

1,00

10

1

(0)

167

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

347

162

0,86

1,00

1,00

1,38

9

4

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -156 8,80 -1372ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0016

4295

76 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

150 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0168 10962,73 п.10.10.2

1,6 305,06 1,00 488 8,80

п.10.10.2

75 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

35 1003Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

403

11

(1)

1545

1,38

1,50

1,50

1,00

11

1

(0)

176

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

97438,14 1,00 -166 8,80 -1458ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0017

37 1035Всего по позиции

90

42

364

170

0,90

1,00

1,00

1,38

10

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

Полы.

79 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,3 38,23 п.30.7.1

1282

78 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4 14,54 1,00 58 8,80

п.10.10.2

512

1,7 85,69 1,00 146 8,80

п.10.10.2

77 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

89

49

440

242

1,30

1,00

1,00

1,15

12

6

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 13 37,47 494ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,106 120,06 п.30.7.180 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

31 1176Всего по позиции

1,39

Всего по позиции 34 1273

1,15

12

7

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

528

4

(9)

%

%

1,00

1,00

478

263

14

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

2179

774

(522)

5982

1,50

1,00

58

121

(14)

695

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,106 7714,1181 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

987 13149Всего по позиции

101

55

2728

1486

5,48

1,00

1,00

1,38

73

40

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 21 37,47 796

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,219 70,3182 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

90

42

716

334

1,92

1,00

1,00

1,38

19

9

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

297

84 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,106 8429,3 п.10.9.19

0,003 26265,84 1,00 79 3,77

п.10.10.13

83 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

49 1846Всего по позиции

71,20 1,00 -770 5,81 -4473ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -10,812

37,47

6,41

37,47

5,81

2510

63

(31)

4871

1,38

1,50

1,50

1,00

67

10

(1)

838

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

251 6935Всего по позиции

101

55

2566

1398

6,20

1,00

1,00

1,38

69

37

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

1232

34

2994

1,38

1,50

1,00

33

5

515

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

14336

86 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,3 1809,36 п.10.9.19

10,812 228,21 1,00 2467 5,81

п.10.9.19

85 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

87 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

604 6182Всего по позиции

101

55

1244

678

2,76

1,00

1,00

1,38

33

18

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36 п.10.5.288 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

90 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

89 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

92 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

91 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

7177

94 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,04 59,22 п.30.17.1

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

93 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

119 4286Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)94 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,04 59,22

91

48

93

49

0,27

1,00

1,00

1,15

3

1

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

59,22 1,15 3 37,47 102ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,03 468,92 п.10.14.295 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

7 244Всего по позиции

51

515

271

1,10

1,00

1,20

14

751

30,48

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

530

1

(1)

7

НР от ФОТ 97 1,00 97

14

0

(0)

2

37,47

6,02

37,47

3,28

393,19

6,38

0,53

69,35

1,20

1,20

1,20

1,00

958

97 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 3 8,60 1,00 26 3,28

п.10.14.2

85

3 97,33 1,00 292 3,28

п.10.14.2

96 ОССЦЖ 503-0695 Розетка штепсельная с заземляющим контактом

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

37 1324Всего по позиции

149

0

(0)

1

НР от ФОТ 97 1,00 97

4

0

(0)

0

37,47

6,02

37,47

3,28

332,30

6,38

0,53

38,08

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,01 376,76 п.10.14.298 ОЕРЖм 08-03-591-02

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Выключатель одноклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

10 371Всего по позиции

51

145

76

0,31

1,00

1,20

4

251

25,76

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,2 251,83 п.10.14.2101 ОЕРЖм 08-02-403-03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку 

по стенам или в бороздах

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м

28

100 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 1 8,60 1,00 9 3,28

п.10.14.2

28

1 8,42 1,00 8 3,28

п.10.14.2

99 ОССЦЖ 509-4584 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 

"Прима",  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

51

1762

926

3,96

1,00

1,20

47

2451

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

1813

7

(3)

30

НР от ФОТ 97 1,00 97

48

1

(0)

9

37,47

6,02

37,47

3,28

201,63

4,91

0,35

45,29

1,20

1,20

1,20

1,00

15690,0153 31257,61 1,00 478 3,28102 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-

FRLS3х2,5ок(N)

1000 м

129 4538Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605) 1569

103 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м 0,0051 25156,11 1,00 128 3,28

п.10.14.2

421

0,0153 31257,61 1,00 478

п.10.14.2

102 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-

FRLS3х2,5ок(N)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м

37,47

6,42

3,42

1016

1

525

1,15

1,15

1,00

27

0

154

2358,00

8,84

15353,51

ЗП

ЭМ

МР

70

Сантехнические работы.

105 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

1 21,43 1,00 21 3,28

п.10.14.2

104 ОССЦЖ 503-0702 Коробка ответвительная "DKC"  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

2108

Прямые затраты по разделу, в том числе: 17740 146307

1 627,38 1,00 627 3,36

п.10.13.13

106 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,36*1,02

Коэффициент пересчета: Установка смесителей

комплект

223 3116Всего по позиции

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

15453 70239  - материальные ресурсы

31 1203    - в т.ч. зарплата машинистов

307 1885  - эксплуатация машин и механизмов

1980 74183  - основная заработная плата

921 34578Сметная прибыль по разделу

1848 69194Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 31 37,47 1153ЗП

Раздел 3. Помещение №37

Потолок.

107 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,102 262,32 п.30.19.4

20509 250079Итого по разделу

73 2721Всего по позиции

90

46

1038

530

3,03

1,00

1,00

1,15

28

14

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

37,47

6,63

7438

7

(24)

506

1,15

1,00

199

1

(1)

76

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,051 4906,36108 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

542 17875Всего по позиции

89

44

6641

3283

17,02

1,00

1,00

1,15

178

88

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1076

4

(1)

180

1,50

1,00

29

1

(0)

45

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,102 649,62109 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

969

452

2,32

1,00

1,00

1,38

26

12

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -10 3,99 -41ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0033

109

111 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,102 254,12 п.10.10.12

0,0033 8280,07 1,00 27 3,99

п.10.10.11

110 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

103 2640Всего по позиции

90

42

1190

555

2,82

1,00

1,00

1,38

32

15

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1321

3

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

35

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1649

113 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,102 2064,44 п.10.10.11

2,6316 157,06 1,00 413 3,99

п.10.10.11

112 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

83 3069Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

15970,48 1,00 -112 3,99 -446ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,007

37,47

6,39

37,47

3,99

3315

16

(2)

578

1,38

1,50

1,50

1,00

88

3

(0)

145

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

240 7841Всего по позиции

90

42

2985

1393

7,59

1,00

1,00

1,38

79

37

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 82 37,47 3081ЗП

764

Стены.

115 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,339 210,91 п.30.19.4

2,04 93,87 1,00 191 3,99

п.10.10.11

114 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

п.10.14.2

1,15

1,15

2010

880

100 м 

борозд

0,25 694,86116 ОЕРЖ 46-03-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Пробивка в стенах борозд площадью сечения до 20 см2

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

194 7271Всего по позиции

90

46

2773

1417

8,11

1,00

1,00

1,15

74

38

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

(572)

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

15,64

1,15

54

146

(15)

37,47

6,02

37,47

186,59

508,27

53,10

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

33

37,47

6,01

3404

196

ЗП

МР

31,60

13,03

1,15

1,00

91

2,5 44,63 п.30.3.1117 ОЕРЖр 53-14-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором

Коэффициент пересчета: Ремонт лицевой поверхности 

кирпичных стен

10 м 

трещин

2659

1523

4,50

Всего по позиции 312 7072

71

41

103

59

1,00

1,00

1,15

255 8502Всего по позиции

92

52

3132

1770

7,79

1,00

1,00

1,15

84

47

92

52

2,71

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-087.0-1

Пр/774-087.0

11

3

(0)

37,47

5,13

37,47

760,09

217,62

26,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

п.30.13.1

1,15

1,15

426

17

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,013 977,71118 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

(15)1,15

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

397

198

1,11

Всего по позиции 29 1038

10

5

90

45

1,00

1,00

1,15

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

37,47

6,63

19213

23

(74)

1602

1,15

1,00

513

5

(2)

242

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,1695 4079,43119 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1445 46489Всего по позиции

89

44

17165

8486

44,51

1,00

1,00

1,15

458

227

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

2598

11

(3)

585

1,50

1,00

69

2

(0)

146

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,339 583,63120 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2341

1092

5,61

1,00

1,00

1,38

62

29

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -30 3,99 -121ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0098

324

122 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,339 206,85 п.10.10.12

0,0098 8280,07 1,00 81 3,99

п.10.10.11

121 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

278 6506Всего по позиции

90

42

3224

1504

7,63

1,00

1,00

1,38

86

40

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

3579

8

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

96

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

5481

124 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,339 1821,08 п.10.10.11

8,7462 157,06 1,00 1374 3,99

п.10.10.11

123 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

223 8315Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)124 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,339 1821,08

37,47

6,39

37,47

3,99

8768

50

(6)

1766

1,38

1,50

1,50

1,00

234

8

(0)

443

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

7897

3685

20,07

1,00

1,00

1,38

211

98

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -342 3,99 -1364ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0214

2539

126 ОЕРЖ 15-01-050-03 

применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,013 10962,73 п.10.10.2

6,78 93,87 1,00 636 3,99

п.10.10.11

125 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

652 20802Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

312

9

(1)

1195

1,38

1,50

1,50

1,00

8

1

(0)

136

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

282

131

0,70

1,00

1,00

1,38

7

3

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -127 8,80 -1115ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0013

3490

128 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

150 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0184 10962,73 п.10.10.2

1,3 305,06 1,00 397 8,80

п.10.10.2

127 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

28 814Всего по позиции

97438,14 1,00 -185 8,80 -1629ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0019

37,47

9,01

37,47

8,80

441

12

(1)

1692

1,38

1,50

1,50

1,00

12

1

(0)

192

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

36 1100Всего по позиции

90

42

398

186

0,99

1,00

1,00

1,38

11

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

1433

130 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы 10 шт. 4,6 14,54 1,00 67 8,80 589

1,9 85,69 1,00 163 8,80

п.10.10.2

129 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

Полы.

131 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,133 38,23 п.30.7.1

130 ОССЦЖ 101-5867

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4,6 14,54 1,00 67

п.10.10.2

589

89

49

195

107

0,58

1,00

1,00

1,15

5

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 6 37,47 219ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,102 120,06 п.30.7.1132 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

14 521Всего по позиции

1,34

Всего по позиции 34 1224

1,15

12

7

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

508

3

(9)

%

%

1,00

1,00

460

253

14

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

2097

745

(502)

5756

1,50

1,00

56

117

(13)

669

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,102 7714,11133 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

950 12652Всего по позиции

101

55

2625

1429

5,27

1,00

1,00

1,38

70

38

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

716

334

1,92

1,00

1,00

1,38

19

9

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 21 37,47 796

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,219 70,31134 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

297

136 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» 100 м2 

покрытия

0,102 8429,3 п.10.9.19

0,003 26265,84 1,00 79 3,77

п.10.10.13

135 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

49 1846Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)136 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,102 8429,3

71,20 1,00 -741 5,81 -4304ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -10,404

37,47

6,41

37,47

5,81

2415

60

(30)

4688

1,38

1,50

1,50

1,00

64

9

(1)

807

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

241 6673Всего по позиции

101

55

2469

1345

5,97

1,00

1,00

1,38

66

36

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

546

15

1328

1,38

1,50

1,00

15

2

228

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

13795

138 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,133 1809,36 п.10.9.19

10,404 228,21 1,00 2374 5,81

п.10.9.19

137 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

139 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

268 2740Всего по позиции

101

55

551

300

1,22

1,00

1,00

1,38

15

8

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,0189 179214,36 п.10.5.2140 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

2263

89

(17)

60

15

(0)

37,47

5,98

37,47

2315,52

523,67

15,83

1,38

1,50

1,50

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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МР

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

3333 3,46176375,17 1,00

11228

142 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

141 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

144 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

143 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

119 4286Всего по позиции

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

59,22 1,15 5 37,47 179ЗП

7177

146 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,07 59,22 п.30.17.1

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

145 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

12 428Всего по позиции

91

48

163

86

0,47

1,00

1,00

1,15

5

2

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

0,06 468,92 п.10.14.2147 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке

100 шт.

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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1061

3

(1)

14

НР от ФОТ 97 1,00 97

28

0

(0)

4

37,47

6,02

37,47

3,28

393,19

6,38

0,53

69,35

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,06 468,92147 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

73 2650Всего по позиции

51

1030

542

2,19

1,00

1,20

27

1451

30,48

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,01 376,76 п.10.14.2150 ОЕРЖм 08-03-591-02

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Выключатель одноклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

1915

149 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 6 8,60 1,00 52 3,28

п.10.14.2

169

6 97,33 1,00 584 3,28

п.10.14.2

148 ОССЦЖ 503-0695 Розетка штепсельная с заземляющим контактом

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

51

145

76

0,31

1,00

1,20

4

251

25,76

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

149

0

(0)

1

НР от ФОТ 97 1,00 97

4

0

(0)

0

37,47

6,02

37,47

3,28

332,30

6,38

0,53

38,08

1,20

1,20

1,20

1,00

28

152 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 1 8,60 1,00 9 3,28

п.10.14.2

28

1 8,42 1,00 8 3,28

п.10.14.2

151 ОССЦЖ 509-4584 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 

"Прима",  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

10 371Всего по позиции

2267

9

(4)

37

НР от ФОТ 97 1,00 97

60

1

(0)

11

37,47

6,02

37,47

3,28

201,63

4,91

0,35

45,29

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,25 251,83 п.10.14.2153 ОЕРЖм 08-02-403-03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку 

по стенам или в бороздах

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м

161 5674Всего по позиции

51

2203

1158

4,95

1,00

1,20

58

3151

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

2614

155 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

1000 м 0,001 25156,11 1,00 25 3,28

п.10.14.2

83

0,0255 31257,61 1,00 797 3,28

п.10.14.2

154 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-

FRLS3х2,5ок(N)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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70

Сантехнические работы.

157 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

1 21,43 1,00 21 3,28

п.10.14.2

156 ОССЦЖ 503-0702 Коробка ответвительная "DKC"  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

155 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м 0,001 25156,11 1,00 25 83

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

37,47

6,42

3,42

1016

1

525

1,15

1,15

1,00

27

0

154

2358,00

8,84

15353,51

ЗП

ЭМ

МР

2108

159 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-

2821.2011. 3.2.5.2Е 

(демонтаж)

Разборка короба из ПВХ панелей в два слоя без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,017 6399,76 п.10.10.3

1 627,38 1,00 627 3,36

п.10.13.13

158 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,36*1,02

Коэффициент пересчета: Установка смесителей

комплект

223 3116Всего по позиции

108

55

910

464

1,90

1,00

1,00

0,60

24

12

108

55

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

4,91

37,47

6,71

840

8

(3)

0

0,60

0,60

0,60

0,00

22

2

(0)

0

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.3

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

4,91

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,017 6399,76160 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в два слоя без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

60 2222Всего по позиции

97

47

1883

912

4,37

1,00

1,00

1,38

50

24

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

6,71

1932

19

(9)

462

1,50

1,00

52

4

(0)

69

2197,54

150,49

9,13

4051,73

в т.ч. ЗПМ

МР

1627

Прямые затраты по разделу, в том числе: 18170 149870

3,57 67,94 1,00 243 6,71

п.10.10.3

161 ОССЦЖ 101-3435 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

199 5208Всего по позиции

2055 76978  - основная заработная плата

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

28



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

15783 70859  - материальные ресурсы

33 1305    - в т.ч. зарплата машинистов

332 2033  - эксплуатация машин и механизмов

962 36097Сметная прибыль по разделу

1925 72147Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 37 37,47 1390ЗП

Раздел 4. Помещение №38

Потолок.

162 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,123 262,32 п.30.19.4

21057 258114Итого по разделу

87 3280Всего по позиции

90

46

1251

639

3,66

1,00

1,00

1,15

33

17

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

8969

9

(29)

610

1,15

1,00

239

2

(1)

92

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0615 4906,36163 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

653 21555Всего по позиции

89

44

8008

3959

20,53

1,00

1,00

1,15

214

106

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1297

5

(1)

217

1,50

1,00

35

1

(0)

54

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,123 649,62164 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1168

545

2,80

1,00

1,00

1,38

32

15

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -12 3,99 -48ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0039

1290,0039 8280,07 1,00 32 3,99165 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый т

125 3184Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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166 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,123 254,12 п.10.10.12

0,0039 8280,07 1,00 32

п.10.10.11

165 ОССЦЖ 101-6448

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

90

42

1435

669

3,40

1,00

1,00

1,38

39

18

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1593

4

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

43

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1989

168 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,123 2064,44 п.10.10.11

3,1734 157,06 1,00 498 3,99

п.10.10.11

167 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

101 3701Всего по позиции

15970,48 1,00 -136 3,99 -542ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0085

37,47

6,39

37,47

3,99

3997

19

(2)

697

1,38

1,50

1,50

1,00

107

3

(0)

175

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

290 9450Всего по позиции

90

42

3599

1680

9,15

1,00

1,00

1,38

96

45

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 90 37,47 3390ЗП

921

Стены.

170 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,373 210,91 п.30.19.4

2,46 93,87 1,00 231 3,99

п.10.10.11

169 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

212 8000Всего по позиции

90

46

3051

1559

8,92

1,00

1,00

1,15

81

41

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

16 37,47760,09ЗП

п.30.13.1

1,15 590

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,018 977,71171 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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5

(1)

5,13

37,47

217,62

26,73

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

1,15 23

550

275

1,54

Всего по позиции 44 1438

15

8

90

45

1,00

1,00

1,15

(21)

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

1,15

37,47

6,63

21140

25

(81)

1762

1,15

1,00

564

5

(2)

266

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,1865 4079,43172 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1588 51151Всего по позиции

89

44

18887

9337

48,98

1,00

1,00

1,15

504

249

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

2858

12

(3)

643

1,50

1,00

76

2

(0)

161

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,373 583,63173 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2575

1202

6,17

1,00

1,00

1,38

68

32

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -33 3,99 -133ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0108

357

175 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,373 206,85 п.10.10.12

0,0108 8280,07 1,00 89 3,99

п.10.10.11

174 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

306 7157Всего по позиции

90

42

3547

1655

8,40

1,00

1,00

1,38

95

44

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

3938

8

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

105

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

60319,6234 157,06 1,00 1511 3,99

п.10.10.11

176 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовка для внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 

м2)

л

245 9148Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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6031

177 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,373 1821,08 п.10.10.11

9,6234 157,06 1,00 1511176 ОССЦЖ 101-3462

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

37,47

6,39

37,47

3,99

9648

55

(6)

1943

1,38

1,50

1,50

1,00

257

9

(0)

487

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

8689

4055

22,08

1,00

1,00

1,38

231

108

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -375 3,99 -1497ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0235

2794

179 ОЕРЖ 15-01-050-03 

применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен  оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,018 10962,73 п.10.10.2

7,46 93,87 1,00 700 3,99

п.10.10.11

178 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

717 22893Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

432

12

(1)

1655

1,38

1,50

1,50

1,00

12

1

(0)

188

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

390

182

0,97

1,00

1,00

1,38

11

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -175 8,80 -1543ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0018

4832

181 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

150 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0184 10962,73 п.10.10.2

1,8 305,06 1,00 549 8,80

п.10.10.2

180 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

42 1128Всего по позиции

97438,14 1,00 -185 8,80 -1629ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0019

37,47

9,01

37,47

8,80

441

12

(1)

1692

1,38

1,50

1,50

1,00

12

1

(0)

192

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

36 1100Всего по позиции

90

42

398

186

0,99

1,00

1,00

1,38

11

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

14331,9 85,69 1,00 163 8,80

п.10.10.2

182 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Полы.

184 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,142 38,23 п.30.7.1

1433

183 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4,6 14,54 1,00 67 8,80

п.10.10.2

589

1,9 85,69 1,00 163182 ОССЦЖ 101-3015

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

89

49

208

115

0,62

1,00

1,00

1,15

5

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 6 37,47 234ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,123 120,06 п.30.7.1185 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

14 557Всего по позиции

1,61

Всего по позиции 39 1475

1,15

14

8

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

612

4

(10)

%

%

1,00

1,00

554

305

16

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

2529

899

(606)

6941

1,50

1,00

67

141

(16)

806

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,123 7714,11186 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

1144 15259Всего по позиции

101

55

3166

1724

6,36

1,00

1,00

1,38

84

46

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

832

388

2,22

1,00

1,00

1,38

23

11

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 25 37,47 924

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,2542 70,31187 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

3070,0031 26265,84 1,00 81 3,77

п.10.10.13

188 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

т

59 2144Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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307

189 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,123 8429,3 п.10.9.19

0,0031 26265,84 1,00 81188 ОССЦЖ 101-1824

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

71,20 1,00 -893 5,81 -5190ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -12,546

37,47

6,41

37,47

5,81

2912

73

(37)

5653

1,38

1,50

1,50

1,00

78

11

(1)

973

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

292 8048Всего по позиции

101

55

2978

1622

7,20

1,00

1,00

1,38

80

43

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

583

16

1417

1,38

1,50

1,00

16

3

244

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

16635

191 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,142 1809,36 п.10.9.19

12,546 228,21 1,00 2863 5,81

п.10.9.19

190 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

192 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

288 2926Всего по позиции

101

55

589

321

1,31

1,00

1,00

1,38

16

9

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,0189 179214,36 п.10.5.2193 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

195 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

194 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

197 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

196 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

119 4286Всего по позиции

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

59,22 1,15 5 37,47 179ЗП

7177

199 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,07 59,22 п.30.17.1

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

198 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

91

48

163

86

0,47

1,00

1,00

1,15

5

2

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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12 428Всего по позиции

1061

3

(1)

14

НР от ФОТ 97 1,00 97

28

0

(0)

4

37,47

6,02

37,47

3,28

393,19

6,38

0,53

69,35

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,06 468,92 п.10.14.2200 ОЕРЖм 08-03-591-09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

73 2650Всего по позиции

51

1030

542

2,19

1,00

1,20

27

1451

30,48

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,01 376,76 п.10.14.2203 ОЕРЖм 08-03-591-02

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Выключатель одноклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

1915

202 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 6 8,60 1,00 52 3,28

п.10.14.2

169

6 97,33 1,00 584 3,28

п.10.14.2

201 ОССЦЖ 503-0695 Розетка штепсельная с заземляющим контактом

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

51

145

76

0,31

1,00

1,20

4

251

25,76

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

149

0

(0)

1

НР от ФОТ 97 1,00 97

4

0

(0)

0

37,47

6,02

37,47

3,28

332,30

6,38

0,53

38,08

1,20

1,20

1,20

1,00

28

205 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 1 8,60 1,00 9 3,28

п.10.14.2

28

1 8,42 1,00 8 3,28

п.10.14.2

204 ОССЦЖ 509-4584 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 

"Прима",  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

10 371Всего по позиции

635

2

(1)

10

НР от ФОТ 97 1,00 97

17

0

(0)

3

37,47

6,02

37,47

3,28

201,63

4,91

0,35

45,29

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,07 251,83 п.10.14.2206 ОЕРЖм 08-02-403-03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку 

по стенам или в бороздах

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м

45 1588Всего по позиции

51

617

324

1,39

1,00

1,20

16

951

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

7218

208 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

1000 м 0,001 25156,11 1,00 25 3,28 83

0,0704 31257,61 1,00 2201 3,28

п.10.14.2

207 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х2,5ок(N)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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70

Сантехнические работы.

210 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

1 21,43 1,00 21 3,28

п.10.14.2

209 ОССЦЖ 503-0702 Коробка ответвительная "DKC"  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

208 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м 0,001 25156,11 1,00 25

п.10.14.2

83

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

37,47

6,42

3,42

1016

1

525

1,15

1,15

1,00

27

0

154

2358,00

8,84

15353,51

ЗП

ЭМ

МР

2108

212 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-

2821.2011. 3.2.5.2Е 

(демонтаж)

Разборка короба из ПВХ панелей в два слоя без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,02 6399,76 п.10.10.3

1 616,37 1,00 616 3,42

п.30.15.5

211 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,42*1,02

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

комплект

223 3116Всего по позиции

108

55

1071

546

2,24

1,00

1,00

0,60

28

14

108

55

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

4,91

37,47

6,71

988

9

(4)

0

0,60

0,60

0,60

0,00

26

2

(0)

0

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.3

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

4,91

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,02 6399,76213 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в два слоя без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

70 2614Всего по позиции

97

47

2215

1073

5,14

1,00

1,00

1,38

59

29

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

6,71

2273

22

(10)

544

1,50

1,00

61

5

(0)

81

2197,54

150,49

9,13

4051,73

в т.ч. ЗПМ

МР

16273,57 67,94 1,00 243 6,71

п.10.10.3

214 ОССЦЖ 101-3435 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

235 6127Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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215 ОЕРЖр 65-30-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка воздуховодов  диаметром/периметром до 165 мм 

/540 мм

Коэффициент пересчета: Разборка воздуховодов из 

листовой стали

100 м2 

поверхно

сти 

воздухов

одов

0,0075 556,47 п.30.15.3

87

44

152

77

0,41

1,00

1,00

1,15

4

2

87

44

47,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.1-1

Пр/774-099.1

37,47

6,50

37,47

171

1

(4)

1,15

1,15

1,15

5

0

(0)

530,10

26,37

11,31

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

п.10.13.21

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

5,72

100 м2 

поверхно

сти 

воздухов

одов

0,0075 2578,98216 ОЕРЖ 20-01-001-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм

Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование

11 401Всего по позиции

109

61

811

454

1,74

1,00

1,00

1,38

22

12

109

61

167,86

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-016.0-1

Пр/774-016.0

37,47

6,46

740

10

(4)

25

1,50

1,00

20

2

(0)

4

1906,89

158,82

9,13

513,27

в т.ч. ЗПМ

МР

963

218 ОССЦЖ 301-2967 Крепления для воздуховодов хомут диаметром 160 мм

Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование

шт. 5 13,05 1,00 65 6,46

п.10.13.21

422

0,75 198,81 1,00 149 6,46

п.10.13.21

217 ОССЦЖ 301-0159 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, 

диаметром 160 мм

Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование

м2

60 2040Всего по позиции

22 870    - в т.ч. зарплата машинистов

219 1354  - эксплуатация машин и механизмов

2123 79507  - основная заработная плата

20936 164932Прямые затраты по разделу, в том числе:

1970 73785Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

18594 84071  - материальные ресурсы

Раздел 5. Помещение №39

Потолок.

219 ОЕРЖ 15-01-047-15

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.2Д (демонтаж) 

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по 

каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,273 7638,22 п.10.10.10

23880 275199Итого по разделу

974 36482Сметная прибыль по разделу

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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219 ОЕРЖ 15-01-047-15

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.2Д (демонтаж) 

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,273 7638,22

37,47

6,39

37,47

5,86

10758

714

(98)

0

0,84

0,84

0,84

0,00

287

112

(3)

0

1252,06

487,35

11,46

5898,81

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

831 27647Всего по позиции

100

49

10856

5319

23,50

1,00

1,00

0,84

290

142

100

49

102,46

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

90

46

2777

1420

8,12

1,00

1,00

1,15

74

38

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

п.30.19.4

ЗП 262,32 1,15 82 37,47 3086

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,273 262,32220 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

покрытия

0,273 102,85221 ОЕРЖ 15-04-006-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

194 7283Всего по позиции

90

42

1289

601

3,05

1,00

1,00

1,38

34

16

90

42

8,10

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

3,99

1430

3

(2)

0

1,50

1,00

38

1

(0)

0

101,33

1,33

0,15

0,19

в т.ч. ЗПМ

МР

4414

223 ОЕРЖ 15-01-051-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной 

пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью 

от 10 до 50 м2

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

100 м2 

облицовк

и

0,273 428,3 п.10.10.10

7,0434 157,06 1,00 1106 3,99

п.10.10.11

222 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

89 3323Всего по позиции

4771

2226

9,81

Всего по позиции 349 12436

127

59

90

42

26,04

1,00

1,00

1,38

5301

138

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

42

1,38

1,50

141

22

37,47

6,39

375,50

52,80

ЗП

ЭМ

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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1071

227 ОССЦЖ 201-1581 Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с 

бортиком из ПВХ (гарпун)

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

м2 30,03 25,35 1,00 761 5,86

п.10.10.10

4461

25 7,31 1,00 183 5,86

п.10.10.10

226 ОССЦЖ 201-1583 Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для 

натяжного потолка

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

м

311

225 ОССЦЖ 101-3914 Дюбели распорные полипропиленовые

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

100 шт. 5,33 98,37 1,00 524 5,86

п.10.10.10

3072

0,0025 21217,49 1,00 53 5,86

п.10.10.10

224 ОССЦЖ 101-1480 Шурупы с полукруглой головкой  

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

т

40,82 1,00 59 5,86 344ОССЦЖ 101-4169 Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм м2 1,44

5356,51 1,00 857 5,86 5022ОССЦЖ 101-2885 Клей цианакрилатный Permabond С791 кг 0,16

526,76 1,38 29 37,47 1090ЗП

235

229 ОЕРЖ 15-01-052-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

100 

отверсти

й

0,04 526,76 п.10.10.10

6,14 6,54 1,00 40 5,86

п.10.10.10

228 ОССЦЖ 101-2278 Пропан-бутан 

Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков 

из декоративно-акустических плит "Армстронг" по 

готовому каркасу с установкой направляющих из 

алюминиевого профиля и деталей крепления

кг

Стены.

230 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,491 210,91 п.30.19.4

983 7895Всего по позиции

90

42

981

458

2,02

1,00

1,00

1,38

26

12

90

42

36,53

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

90

46

4016

2053

11,74

1,00

1,00

1,15

107

55

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

210,91 1,15 119 37,47 4462ЗП

281 10531Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,4 694,86 п.10.14.2231 ОЕРЖ 46-03-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 

до 20 см2

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м 

борозд

113

65

103

59

чел-ч

103

59

15,64

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

3216

1408

(915)

%

%

1,00

1,00

4255

2437

86

234

(24)

37,47

6,02

37,47

186,59

508,27

53,10

1,15

1,15

1,15

55

37,47

6,01

5787

333

ЗП

МР

31,60

13,03

1,15

1,00

154

4,25 44,63 п.30.3.1232 ОЕРЖр 53-14-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Заделка борозд в стенах цементным раствором

Коэффициент пересчета: Ремонт лицевой поверхности 

кирпичных стен

10 м 

трещин

7,19

Всего по позиции 498 11316

1,15

431 14453Всего по позиции

92

52

5324

3009

13,25

1,00

1,00

1,15

142

80

92

52

2,71

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-087.0-1

Пр/774-087.0

37,47

6,63

27828

33

(107)

2320

1,15

1,00

743

7

(3)

350

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,2455 4079,43233 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

2092 67334Всего по позиции

89

44

24862

12291

64,47

1,00

1,00

1,15

664

328

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

3763

16

(4)

847

1,50

1,00

100

2

(0)

212

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,491 583,63234 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

3390

1582

8,12

1,00

1,00

1,38

90

42

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -44 3,99 -175ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0142

469

236 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

100 м2 

покрытия

0,491 206,85 п.10.10.12

0,0142 8280,07 1,00 118 3,99

п.10.10.11

235 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

402 9423Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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236 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,491 206,85

90

42

4668

2179

11,06

1,00

1,00

1,38

124

58

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

5183

11

(4)

1

1,38

1,50

1,50

1,00

138

2

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

7939

238 ОЕРЖ 15-04-049-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Отделка стен внутри помещения по подготовленным 

поверхностям рельефным штукатурным покрытием  

Коэффициент пересчета: Штукатурка цементно-

известковым или цементным раствором по камню и бетону 

стен

100 м2 

отделыва

емой 

поверхно

сти

0,491 2648,13 п.10.10.1

12,6678 157,06 1,00 1990 3,99

п.10.10.11

237 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

322 12042Всего по позиции

37,47

11,68

37,47

6,63

12340

141

(8)

6985

1,38

1,50

1,50

1,00

329

12

(0)

1054

486,05

16,34

0,30

2145,74

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

11113

5186

25,18

1,00

1,00

1,38

296

138

90

42

37,16

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

23,90 1,00 -939 6,63 -6224ОССЦЖ 402-0094 Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе 

Терракоат Микро

кг -39,28

7333

240 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

300 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,069 10962,73 п.10.10.2

0,0589 18778,76 1,00 1106 6,63

п.10.10.1

239 ОССЦЖ 117-0145  Штукатурка  фактурная для декоративного слоя 

(расход=1,2кг/м2)

Коэффициент пересчета: Штукатурка цементно-

известковым или цементным раствором по камню и бетону 

стен

т

890 29541Всего по позиции

97438,14 1,00 -682 8,80 -6002ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,007

37,47

9,01

37,47

8,80

1655

47

(5)

6345

1,38

1,50

1,50

1,00

44

5

(0)

721

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

146 4236Всего по позиции

90

42

1494

697

3,70

1,00

1,00

1,38

40

18

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

52797 85,69 1,00 600 8,80

п.10.10.2

241 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х300х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Полы.

243 ОЕРЖр 57-3-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки

Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов 

цементных

100 м 

плинтуса

0,215 144,8 п.30.7.4

242 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 6,9 14,54 1,00 100 8,80

п.10.10.2

883

89

49

1193

657

3,53

1,00

1,00

1,15

32

18

89

49

14,28

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

144,80 1,15 36 37,47 1341ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,273 3700,15 п.30.7.4244 ОЕРЖр 57-2-4

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов цементных

Коэффициент пересчета: Разборка покрытий полов 

цементных

100 м2 

покрытия

86 3191Всего по позиции

422

232

89

49

чел-ч

89

49

111,20

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

14507

3973

(3273)

%

%

1,00

1,00

15824

8712

387

774

(87)

37,47

5,13

37,47

1233,21

2466,94

278,25

1,15

1,15

1,15

п.10.9.12

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,16

100 м2 0,273 24125,36245 ОЕРЖ 11-01-045-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий наливных составом  толщиной 3 мм 

и грунтовкой толщиной 0,5 мм

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий цементных

34,91

Всего по позиции 1815 43016

1,15

65063,64 1,00 -5329 5,97 -31812ОССЦЖ 101-3332 Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола 

«Ризопокс-4101»

т -0,0819

37,47

5,97

17095

163

(23)

37241

1,50

1,00

456

26

(1)

6238

1211,01

64,66

1,51

22849,69

в т.ч. ЗПМ

МР

2104 49391Всего по позиции

101

55

17289

9415

30,15

1,00

1,00

1,38

462

251

101

55

80,04

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,16

5,97

3771

14

3860

1,38

1,50

1,00

101

2

647

291,70

5,89

2586,42

ЗП

ЭМ

МР

9195

247 ОЕРЖ 11-01-039-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов из плиток керамических

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий цементных

100 м 

плинтуса

0,25 2884,01 п.10.9.12

0,0819 18805,55 1,00 1540 5,97

п.10.9.12

246 ОССЦЖ 402-3675 Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, 

универсальный выравниватель

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий цементных

т

101 38091,00 102101НР от ФОТ %Пр/812-011.0-1

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Проёмы дверные.

248 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

908 13528Всего по позиции

55 2074

8,14

1,00

1,38

5655

23,60

СП от ФОТ

ЗТР

%

чел-ч

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36 п.10.5.2249 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

251 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

250 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

253 ОЕРЖм 08-03-594-11

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на 

подвесках, количество ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,04 6972,27 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

252 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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253 ОЕРЖм 08-03-594-11

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,04 6972,27

97

51

5738

3017

12,17

1,00

1,00

1,20

153

81

97

51

253,60

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47

6,02

37,47

3,28

5884

73

(31)

452

1,20

1,20

1,20

1,00

157

12

(1)

138

3271,44

254,17

17,37

3446,66

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

14355

255 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,06 59,22 п.30.17.1

4 1094,12 1,00 4376 3,28

п.10.14.2

254 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник  SIP-40-OP 595*595 IP65 Опал

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

541 15164Всего по позиции

91

48

139

73

0,40

1,00

1,00

1,15

4

2

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

59,22 1,15 4 37,47 153ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,06 376,76 п.10.14.2256 ОЕРЖм 08-03-591-02

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Выключатель одноклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт.

10 365Всего по позиции

51

870

457

1,85

1,00

1,20

23

1251

25,76

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

896

3

(1)

7

НР от ФОТ 97 1,00 97

24

0

(0)

2

37,47

6,02

37,47

3,28

332,30

6,38

0,53

38,08

1,20

1,20

1,20

1,00

166

258 ОССЦЖ 503-0657 Коробка установочная  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт. 6 8,60 1,00 52 3,28

п.10.14.2

169

6 8,42 1,00 51 3,28

п.10.14.2

257 ОССЦЖ 509-4584 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии 

"Прима",  

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

61 2233Всего по позиции

3626

14

(6)

59

НР от ФОТ 97 1,00 97

97

2

(0)

18

37,47

6,02

37,47

3,28

201,63

4,91

0,35

45,29

1,20

1,20

1,20

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,4 251,83 п.10.14.2259 ОЕРЖм 08-02-403-03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку 

по стенам или в бороздах

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 м

260 9074Всего по позиции

51

3523

1852

7,92

1,00

1,20

94

4951

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

5030,0061 25156,11 1,00 153 3,28

п.10.14.2

260 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

1000 м

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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25635 238628Прямые затраты по разделу, в том числе:

503

261 ОССЦЖ 501-8625 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-

FRLS3х2,5ок(N)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м 0,0347 31257,61 1,00 1085 3,28

п.10.14.2

3558

0,0061 25156,11 1,00 153260 ОССЦЖ 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 

1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

1000 м

20766 95485  - материальные ресурсы

120 4516    - в т.ч. зарплата машинистов

1234 6870  - эксплуатация машин и механизмов

3635 136273  - основная заработная плата

1792 67195Сметная прибыль по разделу

3499 131171Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 22 37,47 825ЗП

Раздел 6. Помещение №40

Потолок.

262 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,073 262,32 п.30.19.4

30926 436994Итого по разделу

52 1948Всего по позиции

90

46

743

380

2,17

1,00

1,00

1,15

20

10

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

5323

5

(17)

362

1,15

1,00

142

1

(0)

55

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0365 4906,36263 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

386 12793Всего по позиции

89

44

4753

2350

12,18

1,00

1,00

1,15

126

62

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

п.10.10.11100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,073 649,62264 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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37,47

3,99

642

2

(1)

129

1,25

1,00

17

0

(0)

32

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

ЗП

ЭМ

1,15

1,25

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,073 649,62264 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2

90

42

579

270

1,39

1,00

1,00

1,15

15

7

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -7 3,99 -28ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0023

76

266 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,073 254,12 п.10.10.12

0,0023 8280,07 1,00 19 3,99

п.10.10.11

265 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

64 1594Всего по позиции

90

42

851

397

2,02

1,00

1,00

1,38

23

11

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

945

2

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

25

0

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1180

268 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,073 2064,44 п.10.10.11

1,8834 157,06 1,00 296 3,99

п.10.10.11

267 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

59 2195Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

2372

11

(1)

413

1,38

1,50

1,50

1,00

63

2

(0)

104

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

2136

997

5,43

1,00

1,00

1,38

57

26

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -80 3,99 -319ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,005

547

Стены.

270 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,31 210,91 п.30.19.4

1,46 93,87 1,00 137 3,99

п.10.10.11

269 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

172 5610Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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270 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,31 210,91

90

46

2535

1296

7,42

1,00

1,00

1,15

68

35

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

210,91 1,15 75 37,47 2817ЗП

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,155 4079,43271 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

178 6648Всего по позиции

89

44

15697

7760

40,70

1,00

1,00

1,15

419

207

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

6,63

17570

21

(67)

1465

1,15

1,00

469

4

(2)

221

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.12

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

покрытия

0,31 206,85272 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

1320 42513Всего по позиции

90

42

2948

1376

6,98

1,00

1,00

1,38

78

37

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

2,98

3273

7

(3)

0

1,50

1,00

87

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

в т.ч. ЗПМ

МР

5012

274 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,31 1821,08 п.10.10.11

7,998 157,06 1,00 1256 3,99

п.10.10.11

273 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

203 7604Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

8018

46

(5)

1615

1,38

1,50

1,50

1,00

214

7

(0)

405

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

7221

3370

18,35

1,00

1,00

1,38

193

90

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -311 3,99 -1243ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0195

23226,2 93,87 1,00 582 3,99275 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА л

598 19027Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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276 ОЕРЖ 15-01-050-03 

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,02 10962,73 п.10.10.2

6,2 93,87 1,00 582

п.10.10.11

275 ОССЦЖ 101-3532

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

37,47

9,01

37,47

8,80

480

14

(1)

1839

1,38

1,50

1,50

1,00

13

2

(0)

209

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

433

202

1,07

1,00

1,00

1,38

12

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -195 8,80 -1715ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,002

5369

Полы.

278 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,12 38,23 п.30.7.1

2 305,06 1,00 610 8,80

п.10.10.2

277 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

46 1253Всего по позиции

89

49

176

97

0,52

1,00

1,00

1,15

4

2

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 5 37,47 198ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,073 120,06 п.30.7.1279 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

11 471Всего по позиции

0,96

Всего по позиции 24 874

1,15

9

5

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

363

2

(6)

%

%

1,00

1,00

328

181

10

0

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

1251

444

(300)

4120

НР от ФОТ 101 1,00 101

33

70

(8)

478

37,47

6,39

37,47

8,61

397,61

762,28

87,64

6554,22

1,15

1,25

1,25

1,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,073 7714,11 п.10.9.7280 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

100 м2 

пола

55

1567

853

3,14

1,00

1,15

41

2355

37,44

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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645 8235Всего по позиции

90

42

596

278

1,59

1,00

1,00

1,38

16

8

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 18 37,47 662

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,182 70,31281 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

208

283 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,073 8429,3 п.10.9.19

0,0021 26265,84 1,00 55 3,77

п.10.10.13

282 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

42 1536Всего по позиции

71,20 1,00 -530 5,81 -3080ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -7,446

37,47

6,41

37,47

5,81

1729

43

(22)

3355

1,38

1,50

1,50

1,00

46

7

(1)

577

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

173 4779Всего по позиции

101

55

1769

963

4,27

1,00

1,00

1,38

47

26

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

493

14

1198

1,38

1,50

1,00

13

2

206

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

9873

285 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,12 1809,36 п.10.9.19

7,446 228,21 1,00 1699 5,81

п.10.9.19

284 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

286 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

241 2474Всего по позиции

101

55

498

271

1,10

1,00

1,00

1,38

13

7

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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286 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36 п.10.5.2287 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

289 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

288 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

291 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,01 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

290 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

858

5

(2)

5

1,20

1,20

1,20

1,00

23

1

(0)

2

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

97

51

834

439

1,00

1,00

22

12

97

51

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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60 2141Всего по позиции

1,781,20148,00ЗТР чел-ч

3589

Сантехнические работы.

293 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А ОПДС-

2821.2011. 3.2.5.2Е 

(демонтаж)

Разборка короба   без изоляции на металлическом 

каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,015 6399,76 п.10.10.3

1 1094,12 1,00 1094 3,28

п.10.14.2

292 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

108

55

804

409

1,68

1,00

1,00

0,60

22

11

108

55

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

4,91

37,47

6,71

741

7

(3)

0

0,60

0,60

0,60

0,00

20

1

(0)

0

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.3

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

4,91

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,015 6399,76294 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в два слоя без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

54 1961Всего по позиции

97

47

1661

805

3,86

1,00

1,00

1,38

44

21

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

6,71

1704

17

(8)

408

1,50

1,00

45

3

(0)

61

2197,54

150,49

9,13

4051,73

в т.ч. ЗПМ

МР

1436

296 ОЕРЖ 17-01-001-14

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной 

и горячей воды

Коэффициент пересчета: Установка умывальников

10 

компл.

0,1 1844,92 п.10.13.12

3,15 67,94 1,00 214 6,71

п.10.10.3

295 ОССЦЖ 101-3435 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

174 4595Всего по позиции

146,15 1,00 -146 4,67 -683ОССЦЖ 301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, 

овальные со скрытыми установочными поверхностями без 

спинки размером 550х480х150 мм

компл. -1

37,47

6,41

37,47

4,67

1400

26

(11)

723

1,38

1,50

1,50

1,00

37

4

(0)

155

270,84

26,58

1,96

1547,50

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

109 15381,00 40109НР от ФОТ %Пр/812-016.0-1

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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113 3865Всего по позиции

61 861

2,99

1,00

1,38

2361

21,65

СП от ФОТ

ЗТР

%

чел-ч

Пр/774-016.0

37,47

4,91

3,36

453

0

516

1,38

1,50

1,00

12

0

154

87,57

0,20

1535,27

ЗП

ЭМ

МР

5262

298 ОЕРЖ 17-01-002-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка смесителей

Коэффициент пересчета: Установка смесителей

10 шт. 0,1 1623,04 п.10.13.13

1 1126,66 1,00 1127 4,67

п.10.13.12

297 Прайс-лист Умывальник  полуфарфоровые и фарфоровые с пьедесталом 

с кронштейнами и  сифоном. Цена=6190/1,2/4,67*1,02

Коэффициент пересчета: Установка умывальников

шт

109

61

494

276

0,97

1,00

1,00

1,38

13

7

109

61

7,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-016.0-1

Пр/774-016.0

151,80 1,00 -152 3,36 -510ОССЦЖ 301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 

настольный, с верхней камерой смешения

шт. -1

2108

300 ОЕРЖр 65-6-10

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена гибких подводок

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 

приборов

0,02 2923,47 п.30.15.5

1 627,38 1,00 627 3,36

п.10.13.13

299 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,36*1,02

Коэффициент пересчета: Установка смесителей

комплект

34 1229Всего по позиции

37,47

6,42

37,47

3,42

532

1

(1)

157

1,15

1,15

1,15

1,00

14

0

(0)

46

617,80

6,67

0,75

2299,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

81 1516Всего по позиции

103

52

549

277

1,21

1,00

1,00

1,15

14

7

103

52

52,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

37,47

3,08

432

383

(379)

144

1,50

1,00

12

66

(10)

47

83,59

438,56

67,39

467,89

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.13.5

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

5,82

10 

фасонных 

частей

0,1 990,04301 ОЕРЖ 22-03-002-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников

Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб

105

63

852

511

0,98

1,00

1,00

1,38

23

14

105

63

7,09

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-018.0-1

Пр/774-018.0

467,89 1,00 -47 3,08 -144ОССЦЖ 507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 

диаметром 90 мм

10 шт. -0,1

3661 118,81 1,00 119 3,08

п.10.13.5

302 ОССЦЖ 507-3321 Тройник полипропиленовый переходной 45 град. 

диаметром 110х50х110 мм

шт.

115 2178Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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366

Прямые затраты по разделу, в том числе: 14380 115895

1 118,81 1,00 119302 ОССЦЖ 507-3321

Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб

шт.

12690 58544  - материальные ресурсы

22 867    - в т.ч. зарплата машинистов

192 1169  - эксплуатация машин и механизмов

1498 56182  - основная заработная плата

696 26099Сметная прибыль по разделу

1399 52552Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 38 37,47 1436ЗП

Раздел 7. Помещение №41

Потолок.

303 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,127 262,32 п.30.19.4

16475 194546Итого по разделу

89 3389Всего по позиции

90

46

1292

661

3,78

1,00

1,00

1,15

34

17

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

9261

9

(30)

630

1,15

1,00

247

2

(1)

95

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0635 4906,36304 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

674 22257Всего по позиции

89

44

8269

4088

21,20

1,00

1,00

1,15

221

109

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1339

5

(1)

224

1,50

1,00

36

1

(0)

56

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,127 649,62305 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90 12061,00 3290НР от ФОТ %Пр/812-015.0-1

3088,82 1,00 -13 3,99 -51ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0041

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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42 563

2,89

1,00

1,38

1542

16,50

СП от ФОТ

ЗТР

%

чел-ч

Пр/774-015.0

119

307 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,127 254,12 п.10.10.12

0,0036 8280,07 1,00 30 3,99

п.10.10.11

306 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

127 3286Всего по позиции

90

42

1481

691

3,51

1,00

1,00

1,38

40

18

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1645

4

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

44

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

2053

309 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,127 2064,44 п.10.10.11

3,2766 157,06 1,00 515 3,99

п.10.10.11

308 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

103 3821Всего по позиции

15970,48 1,00 -141 3,99 -561ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0088

37,47

6,39

37,47

3,99

4127

20

(2)

719

1,38

1,50

1,50

1,00

110

3

(0)

180

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

297 9755Всего по позиции

90

42

3716

1734

9,45

1,00

1,00

1,38

99

46

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 89 37,47 3335ЗП

951

Стены.

311 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,367 210,91 п.30.19.4

2,54 93,87 1,00 238 3,99

п.10.10.11

310 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

210 7871Всего по позиции

90

46

3002

1534

8,78

1,00

1,00

1,15

80

41

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

п.30.13.1100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,018 977,71312 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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16

5

(1)

37,47

5,13

37,47

760,09

217,62

26,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

1,15

1,15

590

23

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,018 977,71312 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

550

275

1,54

Всего по позиции 44 1438

15

8

90

45

1,00

1,00

1,15

(21)

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

1,15

37,47

6,63

20800

24

(80)

1734

1,15

1,00

555

5

(2)

262

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,1835 4079,43313 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1563 50328Всего по позиции

89

44

18583

9187

48,19

1,00

1,00

1,15

496

245

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

2812

12

(3)

633

1,50

1,00

75

2

(0)

159

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,367 583,63314 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2534

1182

6,07

1,00

1,00

1,38

68

32

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -33 3,99 -131ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0106

350

316 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,367 206,85 п.10.10.12

0,0106 8280,07 1,00 88 3,99

п.10.10.11

315 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

303 7042Всего по позиции

90

42

3489

1628

1,00

1,00

93

43

90

42

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

3874

8

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

103

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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8,271,3816,32ЗТР чел-ч

5934

318 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,367 1821,08 п.10.10.11

9,4686 157,06 1,00 1487 3,99

п.10.10.11

317 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

240 8999Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

9493

54

(6)

1912

1,38

1,50

1,50

1,00

253

8

(0)

479

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

8549

3990

21,73

1,00

1,00

1,38

228

106

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -369 3,99 -1472ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0231

2749

320 ОЕРЖ 15-01-050-03 

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,018 10962,73 п.10.10.2

7,34 93,87 1,00 689 3,99

п.10.10.11

319 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

705 22526Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

432

12

(1)

1655

1,38

1,50

1,50

1,00

12

1

(0)

188

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

390

182

0,97

1,00

1,00

1,38

11

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -175 8,80 -1543ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0018

4832

322 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

150 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0199 10962,73 п.10.10.2

1,8 305,06 1,00 549 8,80

п.10.10.2

321 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

42 1128Всего по позиции

97438,14 1,00 -195 8,80 -1715ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,002

37,47

9,01

37,47

8,80

477

13

(1)

1830

1,38

1,50

1,50

1,00

13

1

(0)

208

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

430

201

1,00

1,00

12

5

90

42

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0
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44 1236Всего по позиции

1,071,3838,87ЗТР чел-ч

Полы.

325 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,133 38,23 п.30.7.1

1508

324 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4,6 14,54 1,00 67 8,80

п.10.10.2

589

2 85,69 1,00 171 8,80

п.10.10.2

323 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

89

49

195

107

0,58

1,00

1,00

1,15

5

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 6 37,47 219ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,127 120,06 п.30.7.1326 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

14 521Всего по позиции

1,66

Всего по позиции 41 1523

1,15

15

8

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

632

4

(11)

%

%

1,00

1,00

572

315

17

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

2611

928

(626)

7167

1,50

1,00

70

145

(17)

832

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,127 7714,11327 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

1183 15755Всего по позиции

101

55

3269

1780

6,56

1,00

1,00

1,38

88

48

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

1031

481

2,76

1,00

1,00

1,38

28

13

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 31 37,47 1145

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,315 70,31328 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

58



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

376

330 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,127 8429,3 п.10.9.19

0,0038 26265,84 1,00 100 3,77

п.10.10.13

329 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

72 2657Всего по позиции

71,20 1,00 -922 5,81 -5359ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -12,954

37,47

6,41

37,47

5,81

3007

75

(38)

5837

1,38

1,50

1,50

1,00

80

12

(1)

1005

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

302 8310Всего по позиции

101

55

3075

1675

7,43

1,00

1,00

1,38

82

45

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

546

15

1328

1,38

1,50

1,00

15

2

228

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

17176

332 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,133 1809,36 п.10.9.19

12,954 228,21 1,00 2956 5,81

п.10.9.19

331 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

333 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

268 2740Всего по позиции

101

55

551

300

1,22

1,00

1,00

1,38

15

8

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,0189 179214,36 п.10.5.2334 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции
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ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36334 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

11228

336 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

335 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

338 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

337 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

119 4286Всего по позиции

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

7177

340 ОЕРЖр 67-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж выключателей, розеток

Коэффициент пересчета: Демонтаж электропроводки, 

проводов, труб, кабелей и электроприборов

100 шт. 0,01 59,22 п.30.17.1

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

339 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.
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59,22 1,15 1 37,47 26ЗП

Сантехнические работы.

341 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

2 62Всего по позиции

91

48

24

12

0,07

1,00

1,00

1,15

1

0

91

48

5,84

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-101.0-1

Пр/774-101.0

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

37,47

6,42

3,42

1016

1

525

1,15

1,15

1,00

27

0

154

2358,00

8,84

15353,51

ЗП

ЭМ

МР

2108

Прямые затраты по разделу, в том числе: 17446 146741

1 616,37 1,00 616 3,42

п.30.15.5

342 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,42*1,02

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

комплект

223 3116Всего по позиции

15266 71763  - материальные ресурсы

23 868    - в т.ч. зарплата машинистов

213 1337  - эксплуатация машин и механизмов

1967 73641  - основная заработная плата

892 33472Сметная прибыль по разделу

1816 67914Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 56 37,47 2091ЗП

Раздел 8. Помещение №42

Потолок.

343 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,185 262,32 п.30.19.4

20154 248127Итого по разделу

132 4935Всего по позиции

90

46

1882

962

5,50

1,00

1,00

1,15

50

26

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

134903603384,55

п.30.11.6

ЗП 1,15 37,47

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0925 4906,36344 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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37,47

6,63

13

(43)

918

1,15

1,00

3

(1)

138

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

ЭМ 1,15 4,91

981 32420Всего по позиции

89

44

12044

5955

30,88

1,00

1,00

1,15

321

159

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1951

8

(2)

326

1,50

1,00

52

1

(0)

82

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,185 649,62345 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1758

820

4,21

1,00

1,00

1,38

47

22

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -18 3,99 -73ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0059

195

347 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,185 254,12 п.10.10.12

0,0059 8280,07 1,00 49 3,99

п.10.10.11

346 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

186 4790Всего по позиции

90

42

2158

1007

5,11

1,00

1,00

1,38

58

27

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

2396

6

(2)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

64

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

2991

349 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,185 2064,44 п.10.10.11

4,773 157,06 1,00 750 3,99

п.10.10.11

348 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

150 5567Всего по позиции

15970,48 1,00 -204 3,99 -816ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0128

37,47

6,39

37,47

3,99

6012

29

(3)

1048

1,38

1,50

1,50

1,00

160

5

(0)

263

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

5414

2526

1,00

1,00

144

67

90

42

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0
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435 14213Всего по позиции

13,761,3853,90ЗТР чел-ч

210,91 1,15 98 37,47 3653ЗП

1386

Стены.

351 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,402 210,91 п.30.19.4

3,7 93,87 1,00 347 3,99

п.10.10.11

350 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

231 8621Всего по позиции

90

46

3288

1680

9,62

1,00

1,00

1,15

88

45

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

22784

27

(87)

1899

1,15

1,00

608

5

(2)

286

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,201 4079,43352 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

1710 55128Всего по позиции

89

44

20355

10063

52,78

1,00

1,00

1,15

543

268

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

3081

13

(3)

693

1,50

1,00

82

2

(0)

174

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,402 583,63353 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2776

1295

6,65

1,00

1,00

1,38

74

34

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -36 3,99 -144ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0117

387

355 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,402 206,85 п.10.10.12

0,0117 8280,07 1,00 97 3,99

п.10.10.11

354 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

330 7714Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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90

42

3822

1784

9,05

1,00

1,00

1,38

102

47

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

4244

9

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

113

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

6500

357 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,402 1821,08 п.10.10.11

10,3716 157,06 1,00 1629 3,99

п.10.10.11

356 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

263 9859Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

10398

59

(7)

2094

1,38

1,50

1,50

1,00

277

9

(0)

525

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

9365

4370

23,80

1,00

1,00

1,38

249

116

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -404 3,99 -1612ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0253

3011

359 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

300 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0375 10962,73 п.10.10.2

8,04 93,87 1,00 755 3,99

п.10.10.11

358 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

772 24674Всего по позиции

97438,14 1,00 -370 8,80 -3258ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0038

37,47

9,01

37,47

8,80

899

25

(3)

3448

1,38

1,50

1,50

1,00

24

3

(0)

392

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

81 2305Всего по позиции

90

42

812

379

2,01

1,00

1,00

1,38

22

10

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

Полы.

362 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

100 м 

плинтуса

0,156 38,23 п.30.7.1

2865

361 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 4 14,54 1,00 58 8,80

п.10.10.2

512

3,8 85,69 1,00 326 8,80

п.10.10.2

360 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х300х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

64



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

362 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,156 38,23

89

49

229

126

0,68

1,00

1,00

1,15

6

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 7 37,47 257ЗП

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,185 120,06 п.30.7.1363 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

16 612Всего по позиции

2,42

Всего по позиции 60 2220

1,15

22

12

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

921

6

(16)

%

%

1,00

1,00

834

459

25

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

3804

1352

(911)

10440

1,50

1,00

102

212

(24)

1213

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,185 7714,11364 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

1723 22951Всего по позиции

101

55

4762

2593

9,56

1,00

1,00

1,38

127

69

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

1501

701

4,01

1,00

1,00

1,38

41

19

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 45 37,47 1668

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,4588 70,31365 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

545

367 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,185 8429,3 п.10.9.19

0,0055 26265,84 1,00 144 3,77

п.10.10.13

366 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

105 3870Всего по позиции

37,47

6,41

4381

109

1,38

1,50

117

17

457,92

61,40

ЗП

ЭМ

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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71,20 1,00 -1344 5,81 -7806ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -18,87

37,47

5,81

(55)

8502

1,50

1,00

(1)

1463

5,28

7909,98

в т.ч. ЗПМ

МР

437 12106Всего по позиции

101

55

4480

2440

10,82

1,00

1,00

1,38

119

65

101

55

42,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

37,47

6,41

5,81

641

18

1557

1,38

1,50

1,00

17

3

268

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

25020

369 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,156 1809,36 п.10.9.19

18,87 228,21 1,00 4306 5,81

п.10.9.19

368 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Проёмы дверные.

370 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

314 3216Всего по позиции

101

55

647

353

1,43

1,00

1,00

1,38

17

9

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36 п.10.5.2371 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00
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11228

373 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

372 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

375 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

374 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

7177

Прямые затраты по разделу, в том числе: 19273 169577

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

376 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

119 4286Всего по позиции

16651 80284  - материальные ресурсы

29 1179    - в т.ч. зарплата машинистов

286 1804  - эксплуатация машин и механизмов

2336 87489  - основная заработная плата

1061 39871Сметная прибыль по разделу

2155 80787Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

Раздел 9. Помещение №43

Потолок.

377 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,157 262,32 п.30.19.4

22489 290235Итого по разделу

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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262,32 1,15 47 37,47 1775ЗП

377 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,157 262,32

111 4190Всего по позиции

90

46

1598

817

4,67

1,00

1,00

1,15

42

22

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

11449

11

(37)

779

1,15

1,00

306

2

(1)

117

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0785 4906,36378 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

833 27516Всего по позиции

89

44

10223

5054

26,20

1,00

1,00

1,15

273

135

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1656

6

(1)

277

1,50

1,00

44

1

(0)

69

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,157 649,62379 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1491

696

3,57

1,00

1,00

1,38

40

18

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -15 3,99 -62ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,005

165

381 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,157 254,12 п.10.10.12

0,005 8280,07 1,00 41 3,99

п.10.10.11

380 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

157 4064Всего по позиции

90

42

1831

854

4,34

1,00

1,00

1,38

49

23

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

2033

5

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

54

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

127 4723Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

68



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.7.7605)

2538

383 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,157 2064,44 п.10.10.11

4,0506 157,06 1,00 636 3,99

п.10.10.11

382 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

15970,48 1,00 -172 3,99 -688ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0108

37,47

6,39

37,47

3,99

5102

25

(3)

889

1,38

1,50

1,50

1,00

136

4

(0)

223

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

370 12067Всего по позиции

90

42

4595

2144

11,68

1,00

1,00

1,38

122

57

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 95 37,47 3572ЗП

1176

Стены.

385 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,393 210,91 п.30.19.4

3,14 93,87 1,00 295 3,99

п.10.10.11

384 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

225 8430Всего по позиции

90

46

3215

1643

9,40

1,00

1,00

1,15

86

44

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

35

10

(1)

37,47

5,13

37,47

760,09

217,62

26,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

п.30.13.1

1,15

1,15

1310

51

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,04 977,71386 ОЕРЖр 63-7-5

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток

Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из 

плит естественного камня и глазурованных плиток

1220

610

3,42

Всего по позиции 93 3191

32

16

90

45

1,00

1,00

1,15

(46)

Пр/812-097.0-1

Пр/774-097.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

90

45

74,30

1,15

22274

26

594

5

2630,59

23,56

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,1965 4079,43387 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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37,47

6,63

(86)

1857

1,15

1,00

(2)

280

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

1671 53895Всего по позиции

89

44

19900

9838

51,60

1,00

1,00

1,15

530

262

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

3012

12

(3)

678

1,50

1,00

80

2

(0)

170

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,393 583,63388 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

2714

1266

6,50

1,00

1,00

1,38

72

34

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -35 3,99 -140ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0114

377

390 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,393 206,85 п.10.10.12

0,0114 8280,07 1,00 94 3,99

п.10.10.11

389 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

323 7542Всего по позиции

90

42

3737

1744

8,85

1,00

1,00

1,38

100

47

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

4149

9

(3)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

111

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

6354

392 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,392 1821,08 п.10.10.11

10,1394 157,06 1,00 1592 3,99

п.10.10.11

391 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

259 9639Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

10139

58

(7)

2042

1,38

1,50

1,50

1,00

271

9

(0)

512

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

9131

4261

23,21

1,00

1,00

1,38

244

114

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -394 3,99 -1574ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0247

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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2936

394 ОЕРЖ 15-01-050-03 

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Облицовка стен оргстеклом (устройство фартука)

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,02 10962,73 п.10.10.2

7,84 93,87 1,00 736 3,99

п.10.10.11

393 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

756 24057Всего по позиции

37,47

9,01

37,47

8,80

480

14

(1)

1839

1,38

1,50

1,50

1,00

13

2

(0)

209

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

433

202

1,07

1,00

1,00

1,38

12

5

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

97438,14 1,00 -195 8,80 -1715ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,002

5369

396 ОЕРЖ 15-01-050-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка отбойников на высоте 0,8 м от пола шириной 

300 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

100 м2 

облицовк

и

0,0375 10962,73 п.10.10.2

2 305,06 1,00 610 8,80

п.10.10.2

395 Пайс-лист Оргстекло листовое 8 мм Цена=3158,24/1,2/8,8*1,02

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

46 1253Всего по позиции

97438,14 1,00 -370 8,80 -3258ОССЦЖ 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной 1000 м2 -0,0038

37,47

9,01

37,47

8,80

899

25

(3)

3448

1,38

1,50

1,50

1,00

24

3

(0)

392

463,72

50,19

1,21

10448,82

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

81 2305Всего по позиции

90

42

812

379

2,01

1,00

1,00

1,38

22

10

90

42

38,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

Полы.

399 ОЕРЖр 57-3-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м 

плинтуса

0,143 38,23 п.30.7.1

2865

398 ОССЦЖ 101-5867 Шурупы-саморезы

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

10 шт. 3,6 14,54 1,00 52 8,80

п.10.10.2

461

3,8 85,69 1,00 326 8,80

п.10.10.2

397 ОССЦЖ 101-3015 Панели декоративные МДФ размером 2700х153х8 мм

Коэффициент пересчета: Облицовка листами сухой 

штукатурки

м2

89

49

210

116

0,62

1,00

1,00

1,15

5

3

89

49

3,77

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

38,23 1,15 6 37,47 236ЗП

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,157 120,06 п.30.7.1400 ОЕРЖр 57-2-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Разборка покрытий полов из линолеума и релина

Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

14 562Всего по позиции

2,06

Всего по позиции 51 1882

1,15

19

10

89

49

чел-ч

89

49

11,39

Пр/812-091.0-1

Пр/774-091.0

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

781

5

(13)

%

%

1,00

1,00

707

389

21

1

(0)

37,47

6,50

37,47

115,49

4,57

1,96

1,15

1,15

1,15

37,47

8,61

3228

1147

(773)

8860

1,50

1,00

86

180

(21)

1029

397,61

762,28

87,64

6554,22

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.9.7

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

пола

0,157 7714,11401 ОЕРЖ 11-01-053-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2

Коэффициент пересчета: Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

1462 19477Всего по позиции

101

55

4041

2201

8,11

1,00

1,00

1,38

108

59

101

55

37,44

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

90

42

1274

595

3,41

1,00

1,00

1,38

34

16

90

42

6,34

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

п.10.10.13

ЗП 70,31 1,38 38 37,47 1416

100 м2 

обрабаты

ваемой 

поверхно

сти

0,3894 70,31402 ОЕРЖ 15-04-037-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Проолифка деревянных поверхностей кистью, фанеры с 

обеих сторон за 2 раза.

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

465

404 ОЕРЖ 11-01-036-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м2 

покрытия

0,157 8429,3 п.10.9.19

0,0047 26265,84 1,00 123 3,77

п.10.10.13

403 ОССЦЖ 101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

дереву

т

88 3285Всего по позиции

71,20 1,00 -1140 5,81 -6625ОССЦЖ 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -16,014

37,47

6,41

37,47

5,81

3718

93

(47)

7215

1,38

1,50

1,50

1,00

99

14

(1)

1242

457,92

61,40

5,28

7909,98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

101

55

3803

2071

1,00

1,00

101

55

101

55

НР от ФОТ

СП от ФОТ

%

%

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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371 10275Всего по позиции

9,191,3842,40ЗТР чел-ч

37,47

6,41

5,81

587

16

1427

1,38

1,50

1,00

16

3

246

79,45

11,91

1718,00

ЗП

ЭМ

МР

21233

406 ОЕРЖ 11-01-040-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

100 м 

плинтуса

0,143 1809,36 п.10.9.19

16,014 228,21 1,00 3655 5,81

п.10.9.19

405 ОССЦЖ 101-7166 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 

мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, 

Т2)

Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из 

линолеума

м2

Электротехнические работы.

407 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

290 2946Всего по позиции

101

55

593

323

1,31

1,00

1,00

1,38

16

9

101

55

6,66

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-011.0-1

Пр/774-011.0

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

7177

Сантехнические работы.

409 ОЕРЖр 65-4-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж умывальников и раковин

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 

приборов

0,01 578,06 п.30.15.5

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

408 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

119 4286Всего по позиции

87

44

215

109

0,59

1,00

1,00

1,15

6

3

87

44

51,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.1-1

Пр/774-099.1

37,47

6,42

37,47

245

1

(2)

1,15

1,15

1,15

7

0

(0)

568,92

9,14

3,92

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

0,01 17720,35 п.30.15.5410 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт.

16 570Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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ЗП

ЭМ

МР

28

14

103

52

чел-ч

103

52

200,00

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

1016

1

525

%

%

1,00

1,00

1046

528

27

0

154

37,47

6,42

3,42

2358,00

8,84

15353,51

1,15

1,15

1,00

2108

412 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в один слой без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,028 6399,76 п.10.10.3

1 616,37 1,00 616 3,42

п.30.15.5

411 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,42*1,02

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

комплект

2,30

Всего по позиции 223 3116

1,15

97

47

3100

1502

7,20

1,00

1,00

1,38

82

40

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

4,91

37,47

6,71

3182

31

(14)

761

1,38

1,50

1,50

1,00

85

6

(0)

113

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

2681

Прямые затраты по разделу, в том числе: 16288 157973

5,88 67,94 1,00 399 6,71

п.10.10.3

413 ОССЦЖ 101-3435 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

326 8576Всего по позиции

13801 72450  - материальные ресурсы

26 1045    - в т.ч. зарплата машинистов

246 1547  - эксплуатация машин и механизмов

2241 83976  - основная заработная плата

1019 38220Сметная прибыль по разделу

2068 77559Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

262,32 1,15 34 37,47 1266ЗП

Раздел 10. Помещение №44

Потолок.

414 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,112 262,32 п.30.19.4

19375 273752Итого по разделу

81 2987Всего по позиции

90

46

1139

582

3,33

1,00

1,00

1,15

31

16

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

п.30.11.6100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,056 4906,36415 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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37,47

6,63

8167

8

(26)

556

1,15

1,00

218

2

(1)

84

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,056 4906,36415 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

595 19628Всего по позиции

89

44

7292

3605

18,69

1,00

1,00

1,15

195

96

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1181

5

(1)

197

1,50

1,00

32

1

(0)

49

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,112 649,62416 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

1064

496

2,55

1,00

1,00

1,38

29

13

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -11 3,99 -44ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0036

119

418 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,112 254,12 п.10.10.12

0,0036 8280,07 1,00 30 3,99

п.10.10.11

417 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

113 2899Всего по позиции

90

42

1306

609

3,09

1,00

1,00

1,38

35

16

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1450

4

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

39

1

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1811

420 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,112 2064,44 п.10.10.11

2,8896 157,06 1,00 454 3,99

п.10.10.11

419 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

91 3369Всего по позиции

37,47 36401,38 97628,47ЗП
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15970,48 1,00 -123 3,99 -491ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0077

6,39

37,47

3,99

18

(2)

634

1,50

1,50

1,00

3

(0)

159

16,41

0,30

1419,56

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

264 8609Всего по позиции

90

42

3278

1530

8,33

1,00

1,00

1,38

87

41

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 28 37,47 1045ЗП

839

Стены.

422 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,115 210,91 п.30.19.4

2,24 93,87 1,00 210 3,99

п.10.10.11

421 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

66 2467Всего по позиции

90

46

941

481

2,75

1,00

1,00

1,15

25

13

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

6518

8

(25)

543

1,15

1,00

174

2

(1)

82

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0575 4079,43423 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50 %)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

491 15771Всего по позиции

89

44

5823

2879

15,10

1,00

1,00

1,15

156

77

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

881

4

(1)

198

1,50

1,00

24

1

(0)

50

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,115 583,63424 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

794

370

1,90

1,00

1,00

1,38

22

10

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -10 3,99 -41ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0033

1090,0033 8280,07 1,00 27 3,99425 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый т

97 2206Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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426 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,115 206,85 п.10.10.12

0,0033 8280,07 1,00 27

п.10.10.11

425 ОССЦЖ 101-6448

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

90

42

1094

510

2,59

1,00

1,00

1,38

29

13

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1214

3

(1)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

32

0

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1859

428 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,115 1821,08 п.10.10.11

2,967 157,06 1,00 466 3,99

п.10.10.11

427 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

74 2821Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

3,99

2974

17

(2)

599

1,38

1,50

1,50

1,00

79

3

(0)

150

500,21

15,43

0,30

1305,44

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

2678

1250

6,81

1,00

1,00

1,38

71

33

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -115 3,99 -459ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0072

861

Проёмы дверные.

430 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

2,3 93,87 1,00 216 3,99

п.10.10.11

429 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

221 7059Всего по позиции

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

0,0189 179214,36 п.10.5.2431 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

226360 37,472315,52 1,38

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

15

(0)

3333

5,98

37,47

3,46

523,67

15,83

176375,17

1,50

1,50

1,00

11228

433 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б ОПДС-

2821.2011. 

3.1.2.п.24

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

432 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

462 6679Всего по позиции

34

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,242

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

435 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,02 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

434 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

35

20

0,08

Всего по позиции 3 90

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,242

37,47

6,02

37,47

3,28

1717

11

(5)

10

1,20

1,20

1,20

1,00

46

2

(0)

3

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

119 4286Всего по позиции

97

51

1670

878

3,55

1,00

1,00

1,20

45

23

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47 10161,15 272358,00ЗП

7177

Сантехнические работы.

437 ОЕРЖр 65-5-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена смесителей без душевой сетки

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 шт. 0,01 17720,35 п.30.15.5

2 1094,12 1,00 2188 3,28

п.10.14.2

436 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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6,42

3,42

1

525

1,15

1,00

0

154

8,84

15353,51

ЭМ

МР

223 3116Всего по позиции

103

52

1046

528

2,30

1,00

1,00

1,15

28

14

103

52

200,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

3 103    - в т.ч. зарплата машинистов

36 198  - эксплуатация машин и механизмов

913 34172  - основная заработная плата

2108

Прямые затраты по разделу, в том числе: 9199 63949

1 616,37 1,00 616 3,42

п.30.15.5

438 Прайс-лист Смеситель локтевой МЕДИК Цена=2480/1,2/3,42*1,02

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

комплект

833 31117Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

8250 29579  - материальные ресурсы

Раздел 11. Помещение №45

Проёмы дверные.

439 ОЕРЖр 56-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

Коэффициент пересчета: Демонтаж дверных блоков

100 

коробок

0,01 2366,99 п.30.6.1

10437 110265Итого по разделу

405 15199Сметная прибыль по разделу

90

47

745

389

2,06

1,00

1,00

1,15

21

11

90

47

179,30

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-090.0-1

Пр/774-090.0

37,47

5,13

37,47

806

29

(22)

1,15

1,15

1,15

22

6

(1)

1870,10

496,89

51,93

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

0,0189 179214,36 п.10.5.2440 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

60 1969Всего по позиции

97

47

2212

1072

5,24

1,00

1,00

1,38

58

28

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

2263

89

(17)

11534

ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,89 1604,32 1,00 -3032 3,46 -10491

60

15

(0)

3333

37,47

5,98

37,47

3,46

2315,52

523,67

15,83

176375,17

1,38

1,50

1,50

1,00

112281,89 1716,93 1,00 3245 3,46

п.10.5.2

441 ОССЦЖ 203-0717 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,9

м2

462 6679Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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11228

442 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,89 1716,93 1,00 3245441 ОССЦЖ 203-0717

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

444 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,01 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

443 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

97

51

834

439

1,78

1,00

1,00

1,20

22

12

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

37,47

6,02

37,47

3,28

858

5

(2)

5

1,20

1,20

1,20

1,00

23

1

(0)

2

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

3589

Прямые затраты по разделу, в том числе: 4795 20146

1 1094,12 1,00 1094 3,28

п.10.14.2

445 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

60 2141Всего по позиции

4667 16063  - материальные ресурсы

1 41    - в т.ч. зарплата машинистов

22 124  - эксплуатация машин и механизмов

106 3959  - основная заработная плата

52 1919Сметная прибыль по разделу

102 3824Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

Раздел 12. Помещение №46

Потолок.

446 ОЕРЖр 62-41-2

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с лестниц (потолков)

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,023 262,32 п.30.19.4

4949 25889Итого по разделу

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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262,32 1,15 7 37,47 260ЗП

16 614Всего по позиции

90

46

234

120

0,68

1,00

1,00

1,15

6

3

90

46

25,87

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

3354

3

(11)

228

1,15

1,00

90

1

(0)

34

3384,55

25,32

10,86

1496,49

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,023 4906,36447 ОЕРЖр 61-4-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2 толщиной слоя до 20 мм (до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

245 8061Всего по позиции

89

44

2995

1481

7,68

1,00

1,00

1,15

80

40

89

44

290,27

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

243

1

(0)

41

1,50

1,00

6

0

(0)

10

203,94

4,28

0,15

441,40

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,023 649,62448 ОЕРЖ 15-04-027-06

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

90

42

219

102

0,52

1,00

1,00

1,38

5

3

90

42

16,50

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -2 3,99 -9ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0007

23

450 ОЕРЖ 15-04-006-02

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,023 254,12 п.10.10.12

0,0007 8280,07 1,00 6 3,99

п.10.10.11

449 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

22 597Всего по позиции

90

42

268

125

0,64

1,00

1,00

1,38

7

3

90

42

20,02

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

298

1

(0)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

8

0

(0)

0

250,45

3,30

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

3720,5934 157,06 1,00 93 3,99

п.10.10.11

451 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

18 692Всего по позиции

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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452 ОЕРЖ 15-04-005-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,023 2064,44 п.10.10.11

15970,48 1,00 -26 3,99 -102ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0016

37,47

6,39

37,47

3,99

747

4

(0)

130

1,38

1,50

1,50

1,00

20

1

(0)

33

628,47

16,41

0,30

1419,56

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

54 1765Всего по позиции

90

42

672

314

1,71

1,00

1,00

1,38

18

8

90

42

53,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

210,91 1,15 44 37,47 1645ЗП

172

Стены.

454 ОЕРЖр 62-41-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка вручную поверхности   от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 м2 

расчищен

ной 

поверхно

сти

0,181 210,91 п.30.19.4

0,46 93,87 1,00 43 3,99

п.10.10.11

453 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

104 3883Всего по позиции

90

46

1481

757

4,33

1,00

1,00

1,15

40

20

90

46

20,80

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-096.0-1

Пр/774-096.0

37,47

6,63

10258

12

(39)

855

1,15

1,00

274

2

(1)

129

2630,59

23,56

10,10

1425,28

в т.ч. ЗПМ

МР

п.30.11.6

ЗП

ЭМ

1,15

1,15

37,47

4,91

100 м2 

отремонт

ированно

й 

поверхно

сти

0,0905 4079,43455 ОЕРЖр 61-2-7

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( до 50%)

Коэффициент пересчета: Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню цементно-известковым раствором

771 24820Всего по позиции

89

44

9164

4531

23,77

1,00

1,00

1,15

245

121

89

44

228,35

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-095.0-1

Пр/774-095.0

37,47

3,99

1387

6

(2)

312

1,50

1,00

37

1

(0)

78

148,20

3,30

0,15

432,13

в т.ч. ЗПМ

МР

п.10.10.11

ЗП

ЭМ

1,38

1,50

37,47

6,39

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,181 583,63456 ОЕРЖ 15-04-027-05

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям стен, подготовленных под окраску

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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90

42

1250

583

2,99

1,00

1,00

1,38

33

16

90

42

11,99

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

3088,82 1,00 -16 3,99 -64ОССЦЖ 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т -0,0052

172

458 ОЕРЖ 15-04-006-04

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

покрытия

0,181 206,85 п.10.10.12

0,0052 8280,07 1,00 43 3,99

п.10.10.11

457 ОССЦЖ 101-6448 Шпатлевка быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

т

149 3474Всего по позиции

90

42

1722

803

4,08

1,00

1,00

1,38

46

21

90

42

16,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

37,47

6,39

37,47

2,98

1911

4

(2)

0

1,38

1,50

1,50

1,00

51

1

(0)

0

204,16

2,32

0,15

0,37

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

2926

460 ОЕРЖ 15-04-025-08

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 

стен

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,12 1643,87 п.10.10.12

4,6698 157,06 1,00 733 3,99

п.10.10.11

459 ОССЦЖ 101-3462 Грунтовкадля внутренних работ  (расход 0,3кг на 1 м2)

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

119 4440Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

2,98

3732

13

(1)

369

1,38

1,50

1,50

1,00

100

2

(0)

124

601,41

11,15

0,15

1031,31

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

90

42

3360

1568

8,45

1,00

1,00

1,38

90

42

90

42

51,01

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

16203,63 1,00 -36 2,98 -106ОССЦЖ 101-0456 Краски цветные, готовые к применению для внутренних 

работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-

серая

т -0,0022

523

462 ОЕРЖ 15-04-005-03

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

100 м2 

окрашива

емой 

поверхно

сти

0,061 1821,08 п.10.10.11

1,87 93,87 1,00 176 2,98

п.10.10.12

461 ОССЦЖ 101-3532 Краски цветные, готовые к применению для внутренних 

работ

Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по 

штукатурке

л

322 8936Всего по позиции

37,47

6,39

37,47

1578

9

(1)

1,38

1,50

1,50

42

1

(0)

500,21

15,43

0,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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3,99 3181,00 801305,44МР

90

42

1421

663

3,61

1,00

1,00

1,38

38

18

90

42

42,90

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-015.0-1

Пр/774-015.0

15970,48 1,00 -61 3,99 -242ОССЦЖ 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0038

457

Проёмы дверные

464 ОЕРЖ 10-01-047-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 

3 м2

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

100 м2 

проемов

0,0126 179214,36 п.10.5.2

1,22 93,87 1,00 115 3,99

п.10.10.11

463 ОССЦЖ 101-3532 Краска LUJA, ТИККУРИЛА

Коэффициент пересчета: Окраска водными составами

л

118 3747Всего по позиции

37,47

5,98

37,47

3,46

1509

59

(11)

7689

1,38

1,50

1,50

1,00

40

10

(0)

2222

2315,52

523,67

15,83

176375,17

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

97

47

1474

714

3,49

1,00

1,00

1,38

39

19

97

47

201,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

1604,32 1,00 -2021 3,46 -6994ОССЦЖ 203-8084 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1,26

7219

466 ОЕРЖ 46-08-012-01  

Применит.

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Установка ограничителей для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

100 шт. 0,01 89,38 п.10.5.1

1,26 1655,78 1,00 2086 3,46

п.10.5.2

465 ОССЦЖ 203-0713 Двери распашные ПВХ однопольная с простой фурнитурой,  

глухие 2,1х0,6

Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в 

дверных проемах

м2

309 4451Всего по позиции

32

1

Пр/812-040.1-1

Пр/774-040.1

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

103

59

1,15

1,15

1

0

37,47

6,22

73,97

15,41

ЗП

ЭМ

198

Электротехнические работы.

468 ОЕРЖм 08-03-594-08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2В

Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах 

(штангах) с количеством ламп в светильнике до 4

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

100 шт. 0,01 2140,13 п.10.14.2

1 24,53 1,00 25 8,06

п.10.5.1

467 ОССЦЖ 101-0953 Ограничитель для двери.

Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в 

дверных проемах

шт.

33

19

0,08

Всего по позиции 3 85

1

1

103

59

6,67

1,00

1,00

1,15

37,47

6,02

37,47

3,28

858

5

(2)

5

1,20

1,20

1,20

1,00

23

1

(0)

2

1909,20

73,63

5,27

157,30

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

©1997-2022 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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60 2141Всего по позиции

97

51

834

439

1,78

1,00

1,00

1,20

22

12

97

51

148,00

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

3589

Сантехнические работы.

470 ОЕРЖ 10-04-011-01

ОПДС-2821.2011. 

3.2.4.2 ОПДС-

2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.2А

Устройство короба из ПВХ панелей в один слой без 

изоляции на металлическом каркасе.

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,012 6399,76 п.10.10.3

1 1094,12 1,00 1094 3,28

п.10.14.2

469 ОССЦЖ 509-9083-005* [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения 

административных зданий  (Вартон 36 Вт IP65)

Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение

шт.

97

47

1329

644

3,09

1,00

1,00

1,38

35

17

97

47

186,39

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-010.0-1

Пр/774-010.0

37,47

4,91

37,47

6,71

1364

13

(6)

326

1,38

1,50

1,50

1,00

36

3

(0)

49

2197,54

150,49

9,13

4051,73

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

1280

472 ОЕРЖр 65-6-12

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена унитазов типа «Компакт»

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 

приборов

0,01 41549,54 п.30.15.5

2,52 75,69 1,00 191 6,71

п.10.10.3

471 ОССЦЖ 101-3434 Панели пластиковые ПВХ

Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, 

гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу

м2

140 3676Всего по позиции

37,47

6,42

37,47

3,42

2097

7

(5)

1251

1,15

1,15

1,15

1,00

56

1

(0)

366

4865,73

100,01

11,31

36583,80

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

103

52

2165

1093

4,75

1,00

1,00

1,15

58

29

103

52

412,70

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2

357,12 1,00 -357 3,42 -1221ОССЦЖ 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. -1

6750

474 ОЕРЖр 65-6-10

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Смена гибких подводок

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

100 

приборов

0,01 2923,47 п.30.15.5

1 1973,76 1,00 1974 3,42

п.30.15.5

473 ОССЦЖ 301-7792 Унитаз-компакт керамический  

Коэффициент пересчета: Смена санитарно-технических 

приборов

компл.

153 5392Всего по позиции

37,47

6,42

37,47

3,42

266

0

(0)

79

1,15

1,15

1,15

1,00

7

0

(0)

23

617,80

6,67

0,75

2299,00

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

103

52

274

138

0,60

1,00

1,00

1,15

7

4

103

52

52,40

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-099.2-1

Пр/774-099.2
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41 757Всего по позиции

1 80    - в т.ч. зарплата машинистов

24 138  - эксплуатация машин и механизмов

842 31539  - основная заработная плата

8076 58223Прямые затраты по разделу, в том числе:

770 28895Накладные расходы по разделу

0 0  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

7210 26546  - материальные ресурсы

Раздел 13. Вывоз мусора.

475 ОЕРЖр 69-9-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Очистка помещений от строительного мусора

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

100 т 

мусора

0,168 2021,04 п.30.19.4

9223 101212Итого по разделу

377 14094Сметная прибыль по разделу

92

44

13461

6438

41,41

1,00

1,00

1,15

359

172

92

44

214,32

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-103.0-1

Пр/774-103.0

2021,04 1,15 390 37,47 14631ЗП

ЗП

МР

9,63

18,20

1,15

1,00

186

16,8 27,83 п.30.19.4476 ОЕРЖр 69-15-1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.3Б

Затаривание строительного мусора в мешки

Коэффициент пересчета: Очистка помещений от 

строительного мусора

1 т

921 34530Всего по позиции

92

44

6413

3067

19,90

1,00

1,00

1,15

171

82

92

44

1,03

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Пр/812-103.0-1

Пр/774-103.0

306

37,47

0,00

6971

0

192 8,08

п.ОССПЖ.Р.3

155016,8 11,42 1,00478 ОССПЖ 03-21-01-010 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние 

до 10 км (I класс груза)

Коэффициент пересчета: Автомобильные перевозки

1 т 

груза

48 6,39

п.30.1.3

30416,8 2,83 1,00477 ОССПЖ 01-01-01-054 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного

Коэффициент пересчета: Погрузка грунта вручную в 

автомобили-самосвалы с выгрузкой

1 т 

груза

745 16451Всего по позиции

0 0    - в т.ч. зарплата машинистов

0 0  - эксплуатация машин и механизмов

576 21602  - основная заработная плата

1122 23456Прямые затраты по разделу, в том числе:

530 19874Накладные расходы по разделу

240 1854  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

306 0  - материальные ресурсы

22354 837609  - основная заработная плата

191521 1609777Итого прямых затрат по всем разделам

1906 52835Итого по разделу

254 9505Сметная прибыль по разделу
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0 0  - оборудование, мебель и инвентарь

165499 749911  - материальные ресурсы

343 13323    - в т.ч. зарплата машинистов

3428 20403  - эксплуатация машин и механизмов

222753 2780667Итого затрат

10372 389101Сметная прибыль

20860 781789Накладные расходы

240 1854  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /

Составил / /

267303,60 3336800,40ВСЕГО

44550,60 556133,40НДС, % (%=20,00) 20,00
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Котировочная документация 

к извещению о проведении запроса котировок  

№ 22035000 от 25.05.2022 г. 
 

•  Сведения о Заказчике. 
Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Белогорск» 
Место нахождения, 

почтовый адрес, e-mail. 
676850, г. Белогорск, ул. Ударная, тел: 8 (3022) 21-23-17, dkb-

chita@yandex.ru 

 
Контактное лицо, номер 

телефона, e-mail. 
Специалист по закупкам: Бояркина Ирина Игоревна 

8(3022)212-317 доб. 2235, zakupki-dkb@yandex.ru 

Юрисконсульт (заключение договора): Перевалова Светлана 

Леонидовна  

8(3022)212-317 доб. 709, yurist-dkb-chita@mail.ru 
Ответственный за прием услуг: Путинцев Роман Николаевич 

8(3022)212-317 доб. 710/711 

Ответственный за работу в АСЗ «Электронный магазин»: 

Путинцев Роман Николаевич 8(3022)212-317 доб. 710/711 
•  Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по текущему ремонту части стен бассейна 

помещения №22 (литер А4) лечебно-административного здания с 

пристройками ЦВМиР "Карповка". 
•  Сайт, на котором 

размещена документация 

о запросе котировок. 

www.dkb-chita.ru 

•  Начальная 

(максимальная) цена. 
475 734,34 рублей (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать 

четыре рубля 34 копейки) 

•  Порядок формирования 

цены договора. 
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением 

условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор 

выполнения работ» к настоящей документации), а также 

компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, 

накладные и плановые расходы, диагностика (в случае 

необходимости), транспортные расходы, расходы на монтаж, 

демонтаж, сборку и разборку).  
•  Источник 

финансирования.  
Собственные средства  

•  Место выполнения работ 672512, Забайкальский край, Читинский район, с. Карповка, ДФТБ, 4 

•  Срок, место и порядок 

подачи заявок 

 

Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме 

документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, 

оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей 

документации и не позволяющем просматривать содержание такой 
заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие 

в закупке, по адресу: 672010, г. Чита, ул. Ленина – 4, 6 корпус, 2 этаж, 

отдел закупок в будние дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., в 

предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. 

до 12 час. 30 мин. Документация предоставляется на русском языке.  

Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется 

Заказчиком с 01.04.2022 г., 10.00 ч. до 11.04.2022 г., 10.00 ч. 

Ответственный за прием котировочных заявок: Бояркина Ирина 

Игоревна, телефон: 8 (3022) 21-23-17. Доб.2235 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются, возврату не подлежат. 
•  Размер, порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за 

Плата за предоставление документации не взимается. 
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предоставление 

документации. 
•  Требования к участникам 

закупки. 
При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

договора; 

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято; 

5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального Исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации; 

6. Обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным Исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором), членами коллегиального 

Исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц – участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками, усыновителями или 



усыновленными указанных физических лиц. Под выгодо-

приобретателями в данном случае понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в 

уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие 

конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» 

№ 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при 

осуществлении закупок»; 

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

9. Наличие свидетельства саморегулируемой организации 

некоммерческого вида (СРО). 

11. Участник должен иметь опыт по аналогичному виду работ, 

установленных в Приложении №1 к настоящей Документации, 

не менее 1 (одного) года. В подтверждение опыта выполнения 

работ участник в составе заявки предоставляет заверенный 

реестр исполненных договоров. 

12. По результатам рассмотрения и оценки представленных 

котировочных заявок участник, признанный победителем 

обязан пройти регистрацию и разместить каталог работ (в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в 

автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ 

«Электронный магазин» (http://zakupki.rzd-medicine.ru/). 

Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен 

документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) 

производится только с использованием АСЗ «Электронный 

магазин». 
•  Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и 

документов 

предоставляемые 

участниками закупки 

Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на 

бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей 

документации.  

Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной 

заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все 

страницы нумеруются, на обороте последней страницы 

обязательно клеится заверительная наклейка с указанием 

количества прошитых страниц и заверяется печатью и 

подписью уполномоченного лица участника закупки. 

Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица 

участника закупки каждый лист заявки и каждый лист 

предоставленных документов. 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие 

в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в 

допуске к участию либо признания заявки участника не 

соответствующей требованиям документации. 

В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст 
которых не поддается прочтению, такие документы и информация 

считаются непредставленными. 
•  Порядок подачи 

котировочных заявок. 
Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту 

для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной 

заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 

отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление 

о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено 

или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи 

заявок. 

http://zakupki.rzd-medicine.ru/


•  Дата и время 

рассмотрения 

котировочных заявок. 

13.04.2022 г., 15:00 ч. 

•  Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации о закупке. 

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке 

участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 

лицом участника закупки. Запрос может быть направлен 

посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской 

доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной 
почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, 

Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, 

электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения 

положений документации, если указанный запрос поступил к 

Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

документации о закупке по запросу участника закупки такое 

разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном 

сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос. 

Запрос о разъяснении положений документации о закупке, 

полученный от участника позднее срока, установленного в 

документации, не подлежит рассмотрению. 
•  Наименование и 

количество работ. 
В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) 

цена» к настоящей документации. 
•  Требования к 

техническим и 

функциональным 

характеристикам. 

В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к 

настоящей документации. 

•  Форма, сроки и порядок 

оплаты за работы. 
Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет, в следующем порядке:  

 - на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-

приемки работ 

•  Срок заключения 

Договора. 
По результатам рассмотрения и оценки представленных 

котировочных заявок участник, подавший котировочную заявку, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей 
документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по 

договору, признанный победителем обязан, не позднее 3 (трех) 

календарных дней, направить на электронный адрес юрисконсульта 

(yurist-dkb-chita@mail.ru), для согласования, оформленный в 

формате «Word» договор, в соответствии с Приложением №5 

«Договор поставки» к настоящей документации.  
Победитель запроса котировок должен подписать договор не 

позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента его 

согласования. Если в указанный срок победитель не представит 

Заказчику подписанный договор, победитель будет признан 

уклонившимся от заключения договора. 

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для 

заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса котировок, предложившим в котировочной 

заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе 

котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене 

договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после предложенных победителем 

в проведенном запросе котировок. 

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 

договора с победителем или иным участником. 

mailto:yurist-dkb-chita@mail.ru


•  Гарантийный срок В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к 

настоящей документации. 
•  Условия и срок 

исполнения договора 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора,  

в соответствии с договором (Приложение №5 «Договор выполнения 

работ» к настоящей документации) 
•  Критерии, порядок 

оценки и сопоставления 

заявок 

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет 

соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и 
сопоставляет предложения по цене договора. 

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе 

потребовать от участника закупки разъяснения сведений, 

содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом 

изменения содержания заявки. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в 

случае если: 

• Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в 

запросе котировок; 

• При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, 

услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

• Отказа от проведения запроса котировок; 
• Непредставления участником закупки разъяснений положений 

котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика). 

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия 

проводит их оценку.  

К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник 

закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки осуществляется в 

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, 

что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

котировочной документации, при условии их установления в 

котировочной документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным 

требованиям.  
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Чита» не позднее 2-х дней с даты его подписания. 

Основанием для отказа в приеме заявки является: 

• истечение срока подачи заявок; 

• несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным 

в документации о закупке. 

Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до 

истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов. 

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не 

принимаются.  

Конверт с заявкой, полученный заказчиком процедуры закупки по 

истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается. 
•  Прочие условия. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом 



никакой ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие может принести 

убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» не позднее 

3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 
 

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9). 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке 

товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 

«05» марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика http://www. HYPERLINK 

"http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-

chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" 

HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/"dkb HYPERLINK 

"http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-

chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" 

HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/"- HYPERLINK 

"http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-

chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" 

HYPERLINK "http://www.dkb-chita/" HYPERLINK "http://www.dkb-chita/"chita 

 

 

 

И.о. главного врача 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»                    ________________ Н.А. 

Ильямакова  

 

Приложение № 1 

к котировочной документации 

 
Начальная (максимальная) цена договора 

Локальная смета № 01 

(Локальная смета) 

 

на: Ремонтные работы 

Наименование объекта: Текущий ремонт стен помещения №22 (бассейн) лечебно-административного 

здания с пристройками (литер А4) по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Карповка, ДФТБ, 

4 
Адрес объекта: Забайкальский край, Читинский район, с. Карповка, ДФТБ 4 

Основание: Дефектный акт 

       Сметная 

стоимос

ть: 

475,734    

тыс.р

уб. 

 

       Нормати

вная 

трудоем

кость: 

638,1    

чел.ч

ас 

 

       Средств

а на 

оплату 

труда: 

140,368    

тыс.р

уб. 

 

http://www.dkb-chita/
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Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года 

С 

использова

нием: 

СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-

Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" 

Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный 

территориальный район Забайкальская железная дорога 75 Забайкальский край 

ОАО "РЖД" 

ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а 
Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" 

  

№ 

п

п 

Шифр 

расцен

ки и 

коды 

ресурс

ов 

Наименование 

работ и затрат 
Ед. изм. Количе

ство 

единиц 

Цена 

на 

едини

цу 

измере

ния, 

руб. 

Попра- 

вочные 

коэф- 

фици- 

енты  

Всего 

в 

базис

ном 

уровн

е  

цен, 

руб. 

Инде

ксы 

перес

- 

чета, 

норм

ы НР 

и СП 

ВСЕ

ГО в 

теку

щем 

уров

не 

цен, 

руб. 

ЗТР 

всего

, чел-

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1.  

1 ОЕРЖ

р 69-6-

1 

Устройство и 

разборка 

деревянных 

неинвентарны

х лесов 

100 м2 

вертика

льной 

проекци

и 

0.55 9  

594.48 
     

 10.3.3.      ОТ=18.61     ЭМ=5.73     ОТМ=18.61     МР=7.5 

  ОТ руб.  1  

428.32 
1.5 1  

178.3

6 

18.61 21  

929.2

8 

 

  ЭМ   222.96 1.5 183.9

4 
5.73 1  

053.9

8 

 

  МР   7  

943.20 
1 4  

368.7

6 

7.5 32  

765.7

0 

 

  НР от ФОТ % 78*0.7=55% 648.1
0 

 12  
061.1

0 

 

  СП от ФОТ % 50*0.9=45% 530.2

6 
 9  

868.1

8 

 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  128.1 1.5 / 1.5    105.6

825 

    Всего по 

позиции 
        6  

909.4

2 

  77  

678.2

4 

105.6

825 

2 ОЕРЖ 

10-07-

009-02 

Облицовка 

стен 

армированны

ми цементно-

минеральным

и плитами 

АКВАПАНЕЛ

Ь внутренняя 

по системе 

«КНАУФ» по 

одинарному 

металлическо

му каркасу из 

потолочного 

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

) 

0.56 44  

634.31 
     



профиля 

двумя слоями 

(Применитель

но разборка 

обшитых 

СМЛ 

металлически

х каркасов ) 
 10.3.3.      ОТ=18.61     ЭМ=5.73     ОТМ=18.61     МР=7.5 

  ОТ руб.  1  

153.28 
0.7 452.0

9 
18.61 8  

413.3

9 

 

  ЭМ   29.29 0.7 11.48 5.73 65.78  

  в т.ч. ОТМ   5.85 0.7 2.29 18.61 42.62  

  МР   43  
451.74 

0 0.00 7.5 0.00  

  НР от ФОТ % 118*(0.7*0.9)=74% 336.2

4 
 6  

257.4

5 

 

  СП от ФОТ % 63*(0.9*0.85)=49% 222.6

5 
 4  

143.4

4 

 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  106.42 0.7 / 0.7    41.71

66 

    Всего по 

позиции 
        1  

022.4

6 

  18  

880.0

6 

41.71

66 

3 ОЕРЖ

м 38-

01-

003-04 

Решетчатые 

конструкции 

(стойки, 

опоры, фермы 

и пр.), сборка 

с помощью 

лебедок 

ручных (с 

установкой и 

снятием их в 

процессе 

работы) или 

вручную 

(мелких 

деталей) 

(ПРименитель

но: 

Изготовление 

каркаса) 

1 т 

констру

кций 

0.09 8  

624.03 
     

 10.3.3.      ОТ=18.61     ЭМ=5.73     ОТМ=18.61     МР=7.5 

  ОТ руб.  1  

384.80 
1 124.6

3 
18.61 2  

319.3

6 

 

  ЭМ   410.24 1 36.92 5.73 211.5
5 

 

  в т.ч. ОТМ   18.24 1 1.64 18.61 30.52  

  МР   6  

828.99 
1 614.6

1 
7.5 4  

609.5

8 

 



  НР от ФОТ % 66*0.7=46% 58.08  1  

080.9

4 

 

  СП от ФОТ % 65*0.9=59% 74.50  1  

386.4

3 

 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  121.34 1 / 1    10.92

06 

    Всего по 

позиции 
        908.7

4 
  9  

607.8

6 

10.92

06 

4 ОЕРЖ 

46-01-

009-01 

Усиление 

металлически

х конструкций 

стропильных 

и 

подстропильн

ых ферм 

пролетом до 

48 м 

профильной 

сталью 

верхнего 

пояса 

(Применитель

но Усиление 

каркаса) 

1 т 

усилени

я 

0.02 9  

796.77 
     

 10.3.3.      ОТ=18.61     ЭМ=5.73     ОТМ=18.61     МР=7.5 

П

р 
4.1 

201-

9007 

Конструкции 

усиления 
т 0.02 0 1 0.00 7.5 0.00  

  ОТ руб.  3  

073.95 
1.5 92.22 18.61 1  

716.2
1 

 

  ЭМ   1  

962.17 
1.5 58.87 5.73 337.3

3 
 

  в т.ч. ОТМ   17.82 1.5 0.53 18.61 9.86  

  МР   4  

760.65 
1 95.21 7.5 714.0

8 
 

  НР от ФОТ % 110*(0.7*0.9)=69% 64.00  1  

190.9

9 

 

  СП от ФОТ % 70*(0.9*0.85)=54% 50.09  932.0

8 
 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  248.6 1.5 / 1.5    7.458 

    Всего по 

позиции 
        360.3

9 
  4  

890.6

9 

7.458 

5 ОЕРЖ 

10-06-

038-01 

Облицовка 

стен по 

системе 

«КНАУФ» по 

одинарному 

металлическо

му каркасу из 

ПН и ПС 

профилей 

гипсоволокни

стыми 

листами в 

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

) 

0.56 7  

060.63 
     



один слой (С 

665) оконным 

проемом 

 10.3.3.      ОТ=18.61     ЭМ=5.73     ОТМ=18.61     МР=7.5 

  ОТ руб.  783.36 1.725 756.7

3 
18.61 14  

082.7

5 

 

  ЭМ   19.10 1.875 20.06 5.73 114.9

4 
 

  МР   6  

258.17 
1 3  

504.5

8 

7.5 26  

284.3

5 

 

  НР от ФОТ % 118*(0.7*0.9)=74% 559.9

8 
 10  

421.2

4 

 

  СП от ФОТ % 63*(0.9*0.85)=49% 370.8

0 
 6  

900.5

5 

 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  72 1.725 / 
1.875 

   69.55
2 

    Всего по 

позиции 
        5  

212.1

5 

  57  

803.8

3 

69.55

2 

6 ОЕРЖ 

15-01-

020-15 

Облицовка 

столбов, 

пилястр и 

откосов на 

клее из сухих 

смесей с 

карнизными, 

плинтусными 

и угловыми 

плитками по 

кирпичу и 

бетону 

100 м2 

поверхн

ости 

облицов

ки 

0.56 19  

718.58 
     

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05 

  ОТ руб.  5  

085.59 
1.725 4  

912.6

8 

18.61 91  

424.9

7 

 

  ЭМ   35.69 1.875 37.47 8.34 312.5

0 
 

  в т.ч. ОТМ   20.41 1.875 21.43 18.61 398.8

1 
 

  МР   14  

597.30 
1 8  

174.4
9 

4.05 33  

106.6
8 

 

  НР от ФОТ % 105*(0.7*0.9)=66% 3  

256.5

1 

 60  

603.6

9 

 

  СП от ФОТ % 55*(0.9*0.85)=42% 2  

072.3

3 

 38  

565.9

9 

 

  ЗТ+ЗТМ чел-ч  416.8 1.725 / 

1.875 
   402.7

674 



    Всего по 

позиции 
        18  

453.4

8 

  224  

013.8

3 

402.7

674 

7 101-

1948 
Плитки 

керамические 

фасонные 

карнизные 

прямые 

м -    

28.56 
21.13  -    

603.4

7 

 -   2  

444.0

5 

 

  Количество = -28.56 = 0.56*-51 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   21.13 1 -    

603.4

7 

4.05 -   2  

444.0

5 

 

    Всего по 

позиции 
        -    

603.4

7 

  -   2  

444.0

5 

0 

8 101-

1947 
Плитки 

керамические 

плинтусные 

прямые 

м -    

28.56 
25.26  -    

721.4

3 

 -   2  

921.7

9 

 

  Количество = -28.56 = 0.56*-51 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   25.26 1 -    

721.4

3 

4.05 -   2  

921.7

9 

 

    Всего по 

позиции 
        -    

721.4

3 

  -   2  

921.7

9 

0 

9 101-

1776 
Клей для 

облицовочных 

работ 

водостойкий 

«Плюс» (сухая 

смесь) 

т -    0.21 4  

332.49 
 -    

909.8

2 

 -   3  

684.7

7 

 

  Количество = -0.21 = 0.56*-0.375 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   4  

332.49 
1 -    

909.8

2 

4.05 -   3  

684.7

7 

 

    Всего по 

позиции 
        -    

909.8

2 

  -   3  

684.7

7 

0 

1

0 
101-

1686 
Плитки 

керамические 

угловые 

м -    

114.24 
17.95  -   2  

050.6

1 

 -   8  

304.9

7 

 

  Количество = -114.24 = 0.56*-204 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   17.95 1 -   2  

050.6

1 

4.05 -   8  

304.9

7 

 

    Всего по 

позиции 
        -   2  

050.6

1 

  -   8  

304.9

7 

0 



1

1 
101-

0256 
Плитки 

керамические 

глазурованны

е для 

внутренней 

облицовки 

стен гладкие 

без завала 

белые 

м2 -    47.6 75.79  -   3  

607.6

0 

 -   14  

610.7

8 

 

  Количество = -47.6 = 0.56*-85 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   75.79 1 -   3  

607.6

0 

4.05 -   14  

610.7

8 

 

    Всего по 

позиции 
        -   3  

607.6

0 

  -   14  

610.7

8 

0 

1

2 
101-

3186 
Клей для 

плитки 

Ветонит Клей 

для 

ремонтных 

работ 

т 0.2103

75 
10  

840.54 
 2  

280.5

8 

 9  

236.3

5 

 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   10  

840.54 
1 2  

280.5

8 

4.05 9  

236.3

5 

 

    Всего по 

позиции 
        2  

280.5

8 

  9  

236.3

5 

0 

1

3 
Прайс Керамическая 

плитка 

Фоскари, 

бирюзовый, 

25*40 см. пр-

ва Керама 

Марацци 

м2 50 226.34  11  

317.0

0 

 45  

833.8

5 

 

  еМР = 226.34 = 1100.00/1.20/4.05+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%} 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   226.34 1 11  

317.0

0 

4.05 45  

833.8

5 

 

    Всего по 

позиции 
        11  

317.0

0 

  45  

833.8

5 

0 

1

4 
Прайс Керамический 

декор 

Фоскари, 

бирюзовый, 

25*40 см. пр-

ва Керама 

Марацци 

шт 104 58.64  6  

098.5

6 

 24  

699.1

7 

 

  еМР = 58.64 = 285.00/1.20/4.05+0.00{ТР 0%}{ЗСР 0%} 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  



  МР   58.64 1 6  

098.5

6 

4.05 24  

699.1

7 

 

    Всего по 

позиции 
        6  

098.5

6 

  24  

699.1

7 

0 

1

5 
101-

1775 
Раскладки 

поливинилхло

ридные 

вертикальные 

м 25 5.65  141.2

5 
 572.0

6 
 

 10.10.4

. 
     ОТ=18.61     ЭМ=8.34     ОТМ=18.61     МР=4.05  

  МР   5.65 1 141.2
5 

4.05 572.0
6 

 

    Всего по 

позиции 
        141.2

5 
  572.0

6 
0 

Прямые затраты  36  567.56 287  837.50 

Оплата труда рабочих  7  516.71 139  885.96 

Машины и механизмы  348.74 2  096.08 

Оплата труда машинистов  25.89 481.81 

Материалы  28  702.11 145  855.46 

Накладные расходы  4  922.91 91  615.41 

Сметная прибыль  3  320.63 61  796.67 

Итого по разделу  44  811.10 441  249.58 

                        

Итого по всем разделам  44  811.10 441  249.58 

В том числе (справочно)    

Прямые затраты  36  567.56 287  837.50 

Оплата труда рабочих  7  516.71 139  885.96 

Машины и механизмы  348.74 2  096.08 

Оплата труда машинистов  25.89 481.81 

Материалы  28  702.11 145  855.46 

Фонд оплаты труда (справочно)  7  542.60 140  367.77 

Накладные расходы  4  922.91 91  615.41 

Сметная прибыль  3  320.63 61  796.67 

Всего по смете  44  811.10 441  249.58 

Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-

ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20 
 15  575.58 34  484.76 

Итого  60  386.68 475  734.34 

 
 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным методом. 

 

Итого: начальная (максимальная) цена договора – 475 734,34 (четыреста семьдесят 

пять тысяч семьсот тридцать четыре рубля 34 копейки).  

 



 

 

 

И.о. главного врача 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»                     ________________ Н.А. 

Ильямакова  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к котировочной документации 

 

Техническое задание 
Текущий ремонт стен помещения №22 (бассейн) лечебно-административного здания с 

пристройками (литер А4) по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с Карповка, ДФТБ, 4 

• Место, условия и сроки выполнения работ по текущему ремонту стен (далее работ): 

• Место проведения работ:  

- Забайкальский край, Читинский район, с. Карповка, ДФТБ, 4  
1.2 Условия выполнения работ: 

- работы должны выполняться в условиях действующего санатория, без остановки рабочего 

процесса.  Все шумные работы производить в соответствии с графиком проведения шумных работ на 

объекте. Работники и производимые работы не должны доставлять неудобств персоналу и пациентам.  

Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или 

отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком; 

- работы выполняются в соответствии с локальной сметой. 

1.3 Сроки выполнения работ:  

- подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем 

подписания Договора Сторонами, а также выполнить все работы и передать их заказчику в сроки, 

соответствующие графику производства работ. 

• Общие характеристики работ: 

 

При проведении ремонтных работы должен быть выполнен весь комплекс работ, согласно 

дефектному акту: 

 

Установить леса м2 55,00 

Разобрать металлический каркас м2 55,00 

Изготовить новый каркас тн 0,09 

Усилить каркас дополнительными креплениями к стене кг 20,00 

Облицевать ГВЛ  м2 56,00 

Облицевать по ГВЛ на клее керамической плиткой Фоскари производства Керама 

Марацци  в комбинации бирюзового цвета и зеркального декора, с применением 

угловых керамических раскладок 

м2 56,00 

Разобрать леса м2 56,00 

Установить леса м2 56,00 

Разобрать металлический каркас м2 56,10 



Изготовить новый каркас тн 0,10 

Усилить каркас дополнительными креплениями к стене кг 40,00 

Облицевать ГВЛ  м2 58,00 

Облицевать по ГВЛ на клее керамической плиткой Фоскари производства Керама 

Марацци  в комбинации бирюзового цвета и зеркального декора, с применением 

угловых керамических раскладок 

м2 56,10 

Разобрать леса м2 56,00 

 

•  

•  

• Требование к качеству и безопасности работ:  

 

• Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими 
Строительными нормами и правилами   (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), 

ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), 

государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной 

безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства 

электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами; 

Во время выполнения работ обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, 

требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации: 

- Строительные нормы и правила СНиП «Безопасность труда в строительстве»; 

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон – ФЗ «О пожарной безопасности»; 
-Строительные нормы и правила СНиП «пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и 

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и 

теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности. 

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87 

3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении 

работ до приемки Заказчиком несет подрядчик. 

• Требования к организации работ: 

• Работы должны выполняться согласно графику производства работ  

• Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и 
средствами. Состав материалов указывается в ресурсной смете на выполнение работ по ремонту помещений. 

• Подрядчик должен иметь опыт по аналогичному виду работ на объектах здравоохранения 

ОАО "РЖД" 

•  К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, 

имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в 

области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без 

соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие 

обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

• Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества Генподрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Генподрядчик. 

• Требования к материалам: 

• Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, 

должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям 

технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной 

безопасности, акустике, по уровню индустриальных радиопомех, по устойчивости к электромагнитным 

помехам, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться 

декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими 

заключениями. 

•  Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-

эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до 

начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования.  



• Требования к сроку гарантии качества работ: 

- срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов составляет 

согласно договору 24 месяца со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).  

 

 

 

 

 

И.о. главного врача 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»                    ________________ Н.А. 

Ильямакова   

  

 

Приложение №2.1. 

к котировочной документации 

 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01 

Наименование объекта: Текущий ремонт стен помещения №22 (бассейн) лечебно-административного 

здания с пристройками (литер А4) по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с Карповка, ДФТБ, 

4 

Инвентарный номер: 

Комиссия в составе:   

Заместитель главного врача по хозвопросам: Путинцев Р.Н.   

Ведущий специалист по охране труда: Сафронов А.Н.   

Заведующий хозяйством: Фомин К.Ю.   

Инженер-строитель: Маркова Е.С.   

 

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в 

следующих объемах: 
№ 

пп 
Наименование работ и затрат Ед. 

изм. 
Кол-

во 

1 2 3 4 

Ремонтные работы 

1 Установить леса м2 55,00 

2 Разобрать металлический каркас м2 55,00 

3 Изготовить новый каркас тн 0,09 

4 Усилить каркас дополнительными креплениями к стене кг 20,00 

5 Облицевать ГВЛ  влагостойким м2 56,00 

6 Облицевать по ГВЛ на клее керамической плиткой Фоскари производства Керама 

Марацци  в комбинации бирюзового цвета и зеркального декора, с применением 

угловых керамических раскладок 

м2 56,00 

7 Разобрать леса м2 56,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

к котировочной документации 

 
На бланке организации (для ЮЛ) 

Исх. номер (при наличии) 
Главному врачу 

 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» 

 

В.Ю. Макарову 

 

Заявка на участие в запросе котировок  
 

• Изучив извещение № 22010009207 о проведении запроса котировок от «01» апреля 2022 

г., а также котировочную документацию к извещению № 220010009207 о проведении запроса 

котировок от «01» апреля 2022 г. 

_____________________________________________________________________________________

_____ 
(наименование участника запроса котировок) 

в 

лице_________________________________________________________________________________
___,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 
________________________________________________________________,  

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия ) 

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на работы по текущему ремонту части 

стен бассейна помещения №22 (литер А4) лечебно-административного здания с 

пристройками ЦВМиР "Карповка", указанного в извещении № 220010009207 о проведении 

запроса котировок от «01» апреля 2022 г., а также в котировочной документации к извещению № 

22010009207 о проведении запроса котировок от «01» апреля 2022 г.,  

• Место нахождения юридического лица: 

______________________________________________, телефон: (______) ______________, 

факс:(______) _______________, e-mail: ________________________. 

• Банковские реквизиты участника запроса котировок:  

Наименование обслуживающего банка ___________________________; 
Расчетный счет ________________________________________________;  

Корреспондентский счет ________________________________________; 

Код БИК _____________________________________________________;  
ИНН/КПП____________________________________________________;  

ОГРН________________________________________________________;  



• Предлагаемая общая стоимость работ (при наличии) составляет ________________ 

рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью). (Если работа облагается 

налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. 

Если работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать 

причину освобождения от налогообложения) – УКАЗАТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением 

условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор выполнения работ» к 

документации к извещению), а также компенсацию издержек Подрядчика (стоимость работ, 

материалов, накладные и плановые расходы, диагностика (в случае необходимости), транспортные 

расходы, расходы на монтаж, демонтаж, сборку и разборку). Гарантия на результат выполненных 

работ – не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 

• Наименование и стоимость работ: 

№ Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

работ за 

единицу (руб.) 

          

          

• Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей 

заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к 

Участникам закупки и в частности: 

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 
Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и 

отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке; 

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального Исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника 



закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, 

лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным Исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального 

Исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 

данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при 

осуществлении закупок»; 
З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора; 

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора 

• Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в 

Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

• Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы на 

условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 22010009207 о проведении 

запроса котировок от «01» апреля 2022 г., по цене, не выше предложенной нами. 

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов (заверенные 

печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):  

• опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на 

____ листах; 

• копия свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого вида 

(СРО) на ____ листах; 

• заверенный подписью и печатью реестр исполненных договоров, 

подтверждающих опыт на ____ листах; 

• копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для 

физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;  

• письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в 

случае их применения на ____ листах; 

• полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о 

проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или 
оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой 

выписки на ____ листах;  

• копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 



индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения 

извещения о проведении запроса котировок на ____ листах; 

• копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 
в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на ____ 

листах; 

• копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, на ____ листах. 

 

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе 

котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания 

заявки участника не соответствующей требованиям документации. 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
М.П. 
 

 

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 

КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!! 

Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО сшивается, либо заверяется печатью и 

подписью КАЖДЫЙ лист заявки, а также КАЖДЫЙ лист прилагаемых 

документов!!!! 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №4 

к котировочной документации 

 

Заявка на участие в запросе котировок по текущему ремонту части стен бассейна 

помещения №22 (литер А4) лечебно-административного здания с пристройками ЦВМиР 

"Карповка" 

 

№ 22035000504 от 01.04.2022 г. 
 

Полное наименование участника запроса котировок:  

 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок: 

 

_____________________________________________________________________________

__ 

Заявка поступила: 

«_____» ____________ 2022 г. 

в ____ часов ______ минут 

(время местное) 
 

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок) 

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №5 

к котировочной документации 

 

Договор генерального подряда №____ 

на _____________________ 

 (закупка № 22035000504)  

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 

 

   г. Белогорск                                                                                                                        «__»____________2022 

г. 

 

Частное учреждение здравоохранения «РЖД-медицина» города Белогорск» («РЖД-

Медицина» г. Белогорск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.главного врача 

Федорчак Евгении Владимировны действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ________________, 

действующего  на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

• ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

• Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

(указывается вид ремонт, капитальный или текущий, а так же в случае необходимости работы по 

выполнению проектно-сметной документации (ПСД) 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

 (указывается точное наименование объекта недвижимости) 

по 

адресу:______________________________________________________________________________

___ 

(указывается точный адрес объекта недвижимости по свидетельству о государственной регистрации 

права) 

инвентарный номер  объекта недвижимости ____, сетевой номер (СУиК): ________________, 
именуемый в дальнейшем «Объект» 

Общая площадь составляет _____ кв.м., ремонтируемая площадь Объекта ____ м.кв., указывается в 

сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на 

Объект______________________________________________________________________________

________. 
(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер) 



Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на 

Объект:______________________________________________________________________________

_______. 

(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер) 

• Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными 

силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами, и средствами 

на условиях настоящего Договора. 

• Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение 

работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся 

его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным 

методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением 

текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». Сроки выполнения работ, указанных в 

подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами 

Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора 

(приложение № 2).       

• ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору указывается Сторонами в Сметах на 

выполнение работ. 

2.2. Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-

приемки работ (формы КС-2), на основании счета, выставленного Генподрядчиком, выплачивает 

Генподрядчику стоимость работ по настоящему Договору (п. 2.1 Договора).  

2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе 

изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в 

процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

  Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не 

подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не 

оплачиваются.  

2.4. Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при 

условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета- фактуры, 

акта сдачи- приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата 

соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ 

в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 

2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы 

КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление 

технического надзора. 

2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 

осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на 

выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник 

финансирования этих работ.  

3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств 

целевого финансирования ОАО «РЖД».  

3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по 

мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД».  



3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, 

обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции 

здравоохранения - филиала ОАО «РЖД».  

3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика 

ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График 

финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик 

не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ. 

 Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых 

превысила согласованный Сторонами График финансирования работ оплачиваются Заказчиком в 

следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные 

средств. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Генподрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать 

Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором 

сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ.  

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, 

требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и 

стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, 

предъявляемым к данному виду Работ.  

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет. 

4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору. 

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику 

в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими 

требованиями расходы и убытки. 

4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных 

указаний от Заказчика. 

4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную 

ведомость и составить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту. 

4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки 

все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по 

настоящему Договору. 

4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по 

мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. 

Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему 

Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности. 

4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по 

технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. 

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней 

территории. 

4.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного 

ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные 

машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 

строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое 

имущество, а также строительный мусор. 

4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 



4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок 

ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ. 

4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих 

чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком. 

4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на 

оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком. 

4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая 

конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через 

пять календарных дней после таких изменений. 

4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения 

(перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-

приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 

настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект 

недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с 

требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной 

дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД». 

4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте. 

4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке 

и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей 

финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы. 

4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И 

ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА 

 5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход 

производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, 

имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика. 

Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, 

указанных Заказчиком. 

5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций 

и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ. 

Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки 

ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными, в том 

числе инспектором технического надзора, курирующим Объект. 

Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 

разрешения Заказчика или инспектора технического надзора, внесенного в журнал производства 

работ. 

Генподрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора технического надзора за свой 

счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено 

без подтверждения Заказчика или инспектора технического надзора или они не были 

информированы об этом или информированы с опозданием. 

5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, 

необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на 

стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только 



после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с 

указанием: 

 - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; 

 - исключить любую работу; 

 - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения 

ремонта. 

5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в 

Графике выполнения работ. 

5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и 

порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на 

основании дополнительного соглашения. 

5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения 

Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных 

работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением 

соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ. 

5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов 

(в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, 

сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, 

содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые 

документы). 

5.9. Заказчик, совместно с инспектором технического надзора осуществляет приемку 

выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия 

используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и 

проектной документации. 

5.10. В случае если Заказчиком или инспектором технического надзора будут обнаружены 

некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости 

обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки 

Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются 

пунктом 5.10 настоящего Договора. 

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по 

настоящему Договору несет Генподрядчик. 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 7.1. Генподрядчик гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, 

соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 

документами, удостоверяющими их качество; 

• качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

период гарантийной эксплуатации Объекта; 

• бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной 

эксплуатации Объекта. 



7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных 

систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 5 лет с момента подписания 

сторонами акта о приемке Объекта после ремонта. 

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем 

через 5 дней со дня получения извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта 

третьими лицами. 

При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и 

недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За задержку начала приемки законченного ремонтом Объекта на срок 10 (десяти) дней со 

дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик имеет 

право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, указанной 

в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены. 

8.2. Генподрядчик уплачивает Заказчику: 

8.2.1. 3а несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в 

размере 0,1% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день 

просрочки, но не более 3% Договорной цены;  

8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и 

строительного мусора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день задержки.  

8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, 

привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои 

собственные.  

8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный 

имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по 

вине последних.  

8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной 

документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками 

обязательств по выполнению Работ.  

8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, природоохранного законодательства.  

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.  

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 



а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии коррупции.  

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 9.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной 

формы). Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела: ________ адрес электронной почты ____________.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.  

9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. 

настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

действий настоящего Договора. 

10. КОНДЕНФИЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, 

за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с 

выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - 

конфиденциальная информация). 

 10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от 

Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного 

письменного согласия Заказчика.  

10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к 

выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса 

на предоставление такой информации. При этом. Генподрядчик обязан незамедлительно 

уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые 

законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

http://www.rzd.ru/


11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.  

11.2 Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в 

письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 

освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору.  

11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств 

по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы 

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

либо в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Договора.  

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 

обмена факсимильными сообщениями. 

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются 

в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии. 

12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

• ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

• Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь 

свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО). 

• Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком 

проектно-сметной документации. 

• Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине 

Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу 

по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 

• Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 

не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

• Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией 

на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. 

• ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 



• В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

• Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

• Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При 

этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты 

получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.  

• В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, 

Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных 

работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.  

• Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, в том числе в следующих случаях: - задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем 

на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического несоблюдения 

Генподрядчиком требований по качеству работ; - аннулирования свидетельства о допуске к 

осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, 

выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, 

лишающих Генподрядчика права на производство работ; - неисполнения Генподрядчиком пункта 

4.1.16 настоящего Договора..  

•  Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: - систематической 

задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц; 

- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, 

на срок, превышающий один месяц. 

• СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один 

календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора. 

• ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса 

или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений 

известить другую Сторону. 

16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

16.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

16.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями: 

16.5.1. Техническое задание на        листах (приложение № 1); 

16.5.2. График выполнения работ на       листе (приложение № 2); 

16.5.3. Смета на       листах (приложение № 3); 

16.5.4. Дефектный акт на       листах (приложение № 4); 

16.5.5. Локальная ресурсная ведомость на       листах (приложение № 5); 

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 



 

 ЗАКАЗЧИК: 

  

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Белогорсе» 

Юридический и фактический адрес: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

И.о. главного врача  

________________ /Е.В.Федорчак/ 

М.П. 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

________________ /_____________ / 

М.П. 

 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к Договору генерального подряда №______ 

 

Техническое задание 
Текущий ремонт стен помещения №22 (бассейн) лечебно-административного здания с 

пристройками (литер А4) по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с Карповка, ДФТБ, 4 

• Место, условия и сроки выполнения работ по текущему ремонту стен (далее работ): 

• Место проведения работ:  

- Забайкальский край, Читинский район, с. Карповка, ДФТБ, 4  

1.2 Условия выполнения работ: 

- работы должны выполняться в условиях действующего санатория, без остановки рабочего 

процесса.  Все шумные работы производить в соответствии с графиком проведения шумных работ на 

объекте. Работники и производимые работы не должны доставлять неудобств персоналу и пациентам.  

Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или 

отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком; 

- работы выполняются в соответствии с локальной сметой. 

1.3 Сроки выполнения работ:  
- подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем 

подписания Договора Сторонами, а также выполнить все работы и передать их заказчику в сроки, 

соответствующие графику производства работ. 

• Общие характеристики работ: 

 

При проведении ремонтных работы должен быть выполнен весь комплекс работ, согласно 

дефектному акту: 

 

Установить леса м2 55,00 

Разобрать металлический каркас м2 55,00 

Изготовить новый каркас тн 0,09 

Усилить каркас дополнительными креплениями к стене кг 20,00 

Облицевать ГВЛ  м2 56,00 

Облицевать по ГВЛ на клее керамической плиткой Фоскари производства Керама 

Марацци  в комбинации бирюзового цвета и зеркального декора, с применением 

угловых керамических раскладок 

м2 56,00 

Разобрать леса м2 56,00 

Установить леса м2 56,00 

Разобрать металлический каркас м2 56,10 

Изготовить новый каркас тн 0,10 



Усилить каркас дополнительными креплениями к стене кг 40,00 

Облицевать ГВЛ  м2 58,00 

Облицевать по ГВЛ на клее керамической плиткой Фоскари производства Керама 

Марацци  в комбинации бирюзового цвета и зеркального декора, с применением 

угловых керамических раскладок 

м2 56,10 

Разобрать леса м2 56,00 

 

•  

• Требование к качеству и безопасности работ:  

 

• Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими 

Строительными нормами и правилами   (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), 

ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), 

государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной 

безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства 

электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами; 

Во время выполнения работ обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, 

требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации: 

- Строительные нормы и правила СНиП «Безопасность труда в строительстве»; 

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральный закон – ФЗ «О пожарной безопасности»; 

-Строительные нормы и правила СНиП «пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и 

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и 

теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности. 

- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87 

3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении 

работ до приемки Заказчиком несет подрядчик. 

• Требования к организации работ: 

• Работы должны выполняться согласно графику производства работ  
• Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и 

средствами. Состав материалов указывается в ресурсной смете на выполнение работ по ремонту помещений. 

• Подрядчик должен иметь опыт по аналогичному виду работ на объектах здравоохранения 

ОАО "РЖД" 

•  К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, 

имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в 

области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без 

соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие 

обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

• Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества Генподрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Генподрядчик. 
• Требования к материалам: 

• Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, 

должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям 

технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной 

безопасности, акустике, по уровню индустриальных радиопомех, по устойчивости к электромагнитным 

помехам, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться 

декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими 

заключениями. 

•  Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-

эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до 
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования.  

• Требования к сроку гарантии качества работ: 

- срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов составляет 

согласно договору 24 месяца со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).  



 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 
Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Чита» 

 
 

 

___________ /В.Ю. Макаров / 

М.П.  

 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 
 

 

 
 

_________________ /______________/ 

 М.П. 

 

  

 

Приложение № 2 

к Договору генерального подряда №______ 

от «___» __________ 2022 г. 

 

График выполнения работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Количество дней выполнения работ 

1 2 3 4 5 

1             

2             

3             

4             

5             

 

 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 

Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 
Чита» 

 

 
 

___________ /В.Ю. Макаров / 

М.П.  

 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 

 
 

 

 
_________________ /______________/ 

 М.П. 

 

  
Приложение № 3 

к Договору генерального подряда №______ 

от «___» ____________ 2022 г. 

Смета 



 

 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 

Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 
Чита» 

 

 

 
___________ /В.Ю. Макаров / 

М.П.  

 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 

 
 

 

 

_________________ /______________/ 
 М.П. 

 

 

  
Приложение № 4 

к Договору генерального подряда №______ 

от «___» ____________ 2022 г. 

Дефектный акт 

 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 

Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Чита» 

 

 

 

___________ /В.Ю. Макаров / 

М.П.  
 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 

 

 

 

 

 

_________________ /______________/ 

М.П. 
 

 

  
Приложение № 5 

к Договору генерального подряда №______ 

от «___» ____________ 2022 г. 

Локальная ресурсная ведомость 

 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 

Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Чита» 
 

 

 

___________ /В.Ю. Макаров / 
М.П.  

 

ГЕНПОДРЯДЧИК:  

 

 

 
 

 

_________________ /______________/ 

 М.П. 
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